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 Die Lage der Baustelle ist den Übersichtsplänen 
     (siehe Plananlagen Anlage) zu entnehmen.

 Dem beiliegenden Inhaltsverzeichnis ist der Umfang der 
  Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

   Der Straßenbahnbetriebshof 2 liegt im Osten von München in 
    direkter Nachbarschaft zum S-Bahnhof Leuchtenbergring.
   Das SWM-Gelände ist durch eine Schrankenanlage mit Pforte 
    gesichert. Die Anmeldung erfolgt an der Pforte.

 Auf dem Gelände muss mit Schienenverkehr gerechnet 
   werden. Die Fahrzeuge des AN dürfen nur auf den 
   vorgesehenen Parkplätzen bzw. auf den vom AG 
   bereitgestellten Flächen abgestellt werden. Das gesamte 
       Betriebsgelände ist mit Fahrdraht (im Betrieb) überspannt. Die 
  Transporthöhe von max. 
   4,00 m für Lieferfahrzeuge des AN und dessen 
 Nachunternehmerspeditionen ist im Außenbereich zwingend 
     einzuhalten. Die Durchfahrtshöhe bei der Abstellhalle ist auf 
    3.90 m beschränkt.
   Dies wird mittels Höhenkontrollen im Ein- und 
    Durchfahrtsbereich kontrolliert. Materialtransporte, 
   Gerätetransporte von einer Transporthöhe von 4.00 m und 
      höher sind rechtzeitig mind. 1 Woche vorher beim AG/BÜ 
   anzumelden, damit eine betriebliche Abstimmung dazu erfolgen 
  kann.

     Der gesamte Materialtransport zur Baustelle/Gleis 4+5 muss 
 entlang der nördlichen und westlichen Hallenaußenwand 
   erfolgen. Der Antransport mit Tieflader für Baumaschinen und 
   Autokräne ist daher eingeschränkt (siehe 
  Baustelleneinrichtungsplan). 
     Eine Be- und Entladung von LKWs und Tiefladern, sowie 
   Containerabsetzung bzw. Aufnahme kann ausschließlich in 
   den fahrleitungsfreien Bereichen stattfinden (siehe 
  Baustelleneinrichtungsplan). 

   LKW-Transporte entgegen der geplanten Transportwege sind 
      rechtzeitig beim AG-/BÜ-/Sicherungspersonal anzumelden. 
 Bei Arbeiten unter der Fahrleitung muss ein Sicherheitsabstand 
      von mind. 1,00 m zur Fahrleitung zwingend eingehalten 
  werden. 

 In seltenen Ausnahmefällen kann eine Fahrleitungsabschaltung 
     beantragt werden, allerdings nur, wenn dies betrieblich möglich 
    ist und nur zu bestimmten Zeiten. Solche Sonderfälle sind mind. 
    2 Wochen vorher beim AG/BÜ anzumelden und gesondert zu 
  klären. 

 Im Falle von Nichteinhaltung oder Verstoß und dadurch 
    entstandenem Schadensfall, behalten die SWM sich vor, 
  die entstandenen Unkosten in Rechnung zu stellen.
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   Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Zufahrten zu allen 
 Bereichen des Betriebsgeländes während der gesamten 
  Baumaßnahme freizuhalten sind.

 Sämtliche hieraus entstehenden Erschwernisse sind in der 
 Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet.

   Alle Arbeiten, die Einschränkungen am Werkverkehr der 
   Trambahnen erfordern, sind in jedem Fall frühzeitig mit dem 
      AG/BÜ mind. 1 Woche vor der geplanten Tätigkeit 
  abzustimmen.

 Sämtliche zur Andienung der Baustelle erforderlichen 
       Leistungen wie z. B. Material- und Gerätetransporte zu und 
 innerhalb der Baustelle und die dazu notwendigen 
  Transportmittel sind vollständig vom AN zu erbringen, 
   einschließlich der dazu notwendigen Organisation, Bestellung 
   und Logistik. Die Aufwendungen für diese Leistungen sind in 
  die Einheitspreise des LVs einzurechnen.

   Es wird darauf hingewiesen, dass die Umbaumaßnahmen unter 
   erschwerten Bedingungen stattfinden. Nachfolgende Punkte 
   sind zu beachten und bei der Einheitspreiskalkulation, soweit 
    im LV nicht anders beschrieben, zu berücksichtigen:

   Die Umbaumaßnahmen erfolgen unter fortlaufenden 
   Werkstattbetrieb in den Nachbargebäuden. Mit betrieblichen 
   Behinderungen auf dem Betriebsgelände, sowie mit 
 kurzzeitigen Unterbrechungen bezogen auf das 
 Betriebsgelände durch den Betrieb muss gerechnet werden

     Das Baufeld erstreckt sich im Bereich Gleis 4+5 zwischen 
    den Hallenachsen 6/7 und der südlichen Hallenaußenwand. 

   Es ist während der Arbeiten mit Zugfahrten auf den 
  Nachbargleisen im Hallenvorfeld zu rechnen.

     Die Arbeiten finden in der vorhandenen Werkstatt Gleis 4+5  
   statt. Die Arbeit mit schwerem Arbeitsgerät ist vom AN vor 
  Abgabe des Angebotes vor Ort zu prüfen.

   Die UK des Hallendaches beträgt an der niedrigsten Stelle 
         5.95 m von ± 0.00. Die Hallenbreite beträgt ca. 15.00 m. 

       Staubentwicklung bei Bohr- oder Stemmarbeiten, bei 
     laufendem Werkstattbetrieb, ist nicht zulässig. Hierzu sind 
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     entsprechende Vorkehrungen zu treffen z. B. durch 
    Absaugen mit entspr. Maschinen und Geräten.

   Bei anstehenden Schweißarbeiten ist dies rechtzeitig beim 
   Betrieb anzumelden, damit eine entsprechende Einweisung 
    bzw. Schweißerlaubnisschein eingeholt werden kann. 

   Die Mitarbeiter müssen über einen entsprechenden 
      Schweißnachweis verfügen. Dieser ist dem AG/BÜ/ 
  betrieblich Verantwortlichen vorzulegen.

   Die Transportlogistik und das Montagekonzept ist vor 
      Baubeginn mit dem AG/BÜ/Betrieb abzustimmen.

     Durchfahrtshöhe Abstellhalle 3,90 m

   Fahrdraht in Betrieb auf dem gesamten Betriebsgelände

     Während dem Einbau der Tore ist evtl. die Fahrleitung 
  bereits vorhanden.

   Straßenbahnfahrzeuge haben Vorrang auf dem 
 Betriebsgelände

    Die Parkmöglichkeiten vor Ort sind sehr eingeschränkt, 
  daher ist die Anfahrt der Mitarbeiter des AN mit PKW, 
     Sprinter, Transporter etc. auf eine absolute Mindestanzahl 
   zu reduzieren. Die Zuteilung der vor Ort zu verwendenden 
   Parkflächen wird im wöchentlichen Jour-fixe im Zuge des 
  Baufortschrittes mit der Bauüberwachung abgestimmt.

   Den Anweisungen des Sicherungspersonals ist Folge zu 
  leisten.

  
    

 Vom Auftraggeber werden keine Stoffe und Materialien 
   beigestellt. Der AN hat alle für die vertragliche Leistung 
 benötigten Stoffe und Materialien rechtzeitig zu disponieren und 
  zu liefern. 
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  Vom AG werden Wasser und Strom zur Verfügung gestellt.

  
    

   Es muss sichergestellt werden, dass die Toranlagen nach 
   Feierabend geschlossen werden können (zumindest von 
   Hand!) Die Betriebshallen dürfen nach Betriebsschluss auf 
   keinen Fall offen stehen! Die hierfür erforderlichen 
 Aufwendungen bei der Tormontage und Demontage sind im 
  Angebot zu berücksichtigen.

  
    

      01. Baustelleneinrichtung/ Technische Bearbeitung

    01.01. Baustelleneinrichtung

          01.01.0010. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Einrichten und Vorhalten Baustelle

 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung

       Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Hebezeuge und sonstige 
   Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der 
    Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
   betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen 
  Arbeiten;

  Die Fläche der Baustelleneinrichtung ist einzuzäunen.
   Die vom AG bereit gestellte BE-Fläche wird gleichzeit auch 
  von anderen AN anderer Gewerke genutzt.
 Der Einheitspreis gilt für sämtliche in der 
  Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.01.0020. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Räumen Baustelle

 Räumen der Baustelle
 für sämtliche in der Leistungsbeschreibung
  aufgeführten Leistungen des AN.

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.01.0030. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   fahrbare Arbeitsbühnen

     Fahrbare Arbeitsbühnen liefern, versetzen, vorhalten und 
  wieder entfernen.
   Für alle Anlagenteile, die mit normalen Gerüsten nicht erreicht 
   werden können und an der Decken- oder sonstigen 
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  Konstruktionen befestigt werden müssen.
 Die beschriebene Bühne muss elektronisch angetrieben 
   werden und geeignet sein für Roh-/ Betonboden und 
  Stufenboden.
 Die Arbeitsbühne muss den Sicherheitsvorschriften der
 Berufsgenossenschaft und der Gewerbeaufsicht entsprechen 
 und es muss ferner Versicherungsschutz über die Verleihfirma 
   der Arbeitsbühne bestehen bzw. muss bei eigener Bühne ein 
  entsprechender Versicherungsschutz gewährleistet sein.

   Montagearbeiten innerhalb der Halle bei Gleis 4+5 . 
    UK Hallendachkonstruktion an der niedrigsten Stelle ca. 5,95 
  m. 

 Der Einsatz der Bühne ist mit der Bauüberwachung und den 
  anderen Gewerken abzustimmen.

  Beachte:
 Das Abladen der Maschinen und Geräte außerhalb der 
  fahrleitungsfreien Zonen ist untersagt.

  
        1,000 Psch  .........................
    

          01.01.0040. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Schutzmaßnahmen

 Liefern und vorhalten von Schutzmaßnahmen für die 
   vorhandenen Bodenbeläge. Bei Schweißarbeiten sind die 
      umliegenden Einrichtungsgegenstände, Anlagenteile, Türen, 
    Tore usw. soweit erforderlich entsprechend zu schützen. 
  Diese Arbeiten sind in den EP einzurechnen.

  
        1,000 psch  .........................
    

    
         Summe 01.01. Baustelleneinrichtung .........................
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    01.02. Technische Bearbeitung

          01.02.0010. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Beweissicherung

       Beweisssicherung für Bauwerke, Wege, Flächen, bestehende 
      Gebäude einschl. Beschichtung, technische Einbauten usw. 
   und sonstige Bauteile, die durch die in diesem 
 Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten sowie durch 
    Zufahrt, Baustelleneinrichtung und Lagerflächen betroffen sind, 
  durchführen und dokumentieren.

  Mit der Beweissicherung wird der Zustand von Bauwerken, 
       Straßen, Wegen und Flächen, öffentlichen Anlagen, Leitungen 
     usw. des AG oder von Dritten, die durch das Baugeschehen 
     betroffen sind, in zwei Begehungen (eine Begehung vor Beginn 
   und eine nach Beendigung der Bauarbeiten) gemeinsam mit 
 dem AG und der Bauüberwachung festgestellt und schriftlich 
  dokumentiert.

 Der AN fertigt über jeden Begehungstermin eine gesonderte 
   Niederschrift an. Diese Niederschrift ist von allen am Termin 
  Beteiligten durch Unterschrift anzuerkennen.
 Erkennbare Schäden sind durch den AN in der Niederschrift 
   festzuhalten. Es ist eine Fotodokumentation als Anlage zur 
  Niederschrift durch den AN zu erstellen.

 Der Auftragnehmer hat die Beweissicherung im Einvernehmen 
   mit dem AG einzuleiten. Mit der Beweissicherung ist so 
   rechtzeitig zu beginnen, dass sie noch vor Baubeginn 
       abgeschlossen werden kann (erste Begehung) bzw. dass 
 sie zeitnah mit Beendigung der Baumaßnahme stattfindet 
   (zweite Begehung).

   Wenn es zur genauen Feststellung notwendig ist, hat der 
   Auftragnehmer Beobachtungsmarken, zum Beispiel 
   Höhenbolzen anzubringen. Der Auftragnehmer hält die 
      Messpunkte in einem Lageplan "Beweissicherung" fest.

 Der Auftragnehmer hat an der Beweissicherung zu
  beteiligen:
     a) der Auftraggeber/ Projektleiter
   b) Anlagenverantwortlicher SWM
   c) die Bauüberwachung

   Die Vergütung dieser Position erfolgt zu 50% nach 
 Durchführung der ersten Begehung vor Baubeginn und zu 
  50% nach Durchführung der zweiten Begehung nach Abschluß 
  der Bauarbeiten.
 Vor der Anweisung der Schlussrechnung hat der AN durch 
  unterzeichnete Freistellungserklärungen nachzuweisen, 
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 dass er alle im Zusammenhang mit der Leistung entstandenen 
 Ansprüche Dritter sowie alle Auflagen und Verpflichtungen 
  gegenüber den Betroffenen erfüllt hat.

  
         1,000 Stck ......................... .........................
    

          01.02.0020. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Bauzeitenplan erstellen

 Bauzeitenplan erstellen auf Grundlage des 
  Rahmenterminplanes.

 Aus diesem Bauzeitenplan müssen der Zeitbedarf für die 
   technische Bearbeitung, Zeiten für die Erstellung der 
    Werkplanung und Prüfung/Freigabe durch den AG/ 
   fachtechnischen Prüfer, die Reihenfolge der Bauarbeiten und 
 der Zeitbedarf für das Einrichten und Räumen der Baustelle 
   ersichtlich sein. Dieser Bauzeitenplan ist zwecks Koordinierung 
 mit anderen Gewerken im Detail abzustimmen und ist dem AG 
   zur Genehmigung nach Auftragsvergabe innerhalb von 10 
    Werktagen in je 2-facher Ausfertigung auf Papier und digital als 
     MPP-Format zu übergeben. Der Bauzeitenplan muss durch den 
  AN bis zum Bauende fortgeschrieben und aktualisiert werden.

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.02.0030. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     Werkstatt- und Montagezeichnungen

   Anfertigen der kompletten Werkstatt- und Montagezeichnungen 
     einschl.der Materialbestelllisten und Stücklisten, statischer 
      Berechung (s.u.)

          inkl.Schaltpläne, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärungen, 
 Prüfbuch als Vorabzug für den Genehmigungsantrag bei der 
   TAB.Die komplette Dokumentaion wie vor beschrieben ist vor 
  Inbetriebenahme dem AG gesamthaft zu übergeben.
  siehe Vorbemerkungen

     Die gesamthafte Werk- und Montageplanung ist, innerhalb von 
 den in der Anlage zu den BVB genannten Fristen nach 
    Auftragseingang, dem AG zur Prüfung zu übergeben. 
   Korrekturanmerkungen seitens des AG sind innerhalb 5 
  Arbeitstagen einzuarbeiten.

     Die Unterlagen sind digital in den Formaten *pdf und *dwg auf 
    dem Austauschserver abzulegen und dem  AG 3-fach in 
 Papierform zur Prüfung und Freigabe sowie zur Weitergabe an 
    den Sachverständigen/TAB zu überreichen.
    Für den Prüflauf ist ein Zeitraum von 8 Wochen anzusetzen.

 Die Unterlagen sind nach Prüfung gemäß dem Prüfbericht
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    gleichzustellen. Die Gleichstellung ist zu bestätigen.
    Die gleichgestellten Unterlagen sind dem AG 4-fach zur 
  Freigabe zur Ausführung zu übergeben.
   Weiterhin sind die Unterlagen in den Formaten *.pdf und
   *.dwg auf  dem Austauschserver zu übergeben.
    Evtl. zusätzliche Prüfläufe sind einzurechnen.

 Die Zusammenstellung der Unterlagen erfolgt nach den 
   Vorgaben der TAB. Die Unterlagen sind bis zur Erteilung 
   der Genehmigung fortzuschreiben. Dies ist in den EP 
  einzurechnen.

 Fehlerhafte Unterlagen können vom AG 
 zurückgewiesen werden und sind entsprechend zu 
 überarbeiten und zur Wiedervorlage an den AG zu 
  übergeben. 

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.02.0040. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Statische Berechnung  zur Werkplanung

  Statische Berechnungen zur Werkplanung erstellen und liefern.
   Evtl. erforderliche örtliche Aufnahmen werden nicht gesondert 
  vergütet.

            Weiterführende Nachweise, z.B. Anschlüsse, Bau- und Mon-
     tagebehelfe etc., sind vom AN mit anzubieten.

     Die Unterlagen sind digital in den Formaten *pdf und *dwg auf 
    dem Austauschserver abzulegen und dem AG 3-fach in 
 Papierform zur Prüfung und Freigabe sowie zur Weitergabe an 
    den Sachverständigen/TAB zu überreichen.
    Für den Prüflauf ist ein Zeitraum von 8 Wochen anzusetzen.

 Die Unterlagen sind nach Prüfung gemäß dem Prüfbericht
    gleichzustellen. Die Gleichstellung ist zu bestätigen.
    Die gleichgestellten Unterlagen sind dem AG 4-fach zur 
  Freigabe zur Ausführung zu übergeben.
   Weiterhin sind die Unterlagen in den Formaten *.pdf und
   *.dwg auf  dem Austauschserver zu übergeben.
    Evtl. zusätzliche Prüfläufe sind einzurechnen.

 Die Zusammenstellung der Unterlagen erfolgt nach den 
   Vorgaben der TAB. Die Unterlagen sind bis zur Erteilung 
   der Genehmigung fortzuschreiben. Dies ist in den EP 
  einzurechnen.
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 Fehlerhafte Unterlagen können vom AG zurückgewiesen 
  werden.

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.02.0050. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     Aufmaß / Vermessung

  Leistungsumfang:
   Exaktes örtliches Aufmaß zur Erstellung von Ausführungs- und
  Werkplänen der zu erneuernden Toranlagen.
     Inkl. Aufmaß und Festlegung aller örtlicher Zwangspunkte, wie
         z.B. Gebäudekanten, Überdachungen, Deckenkonstruktion
      (Hinweis: teilweise Gewölbedecken vorhanden, Konfliktpunkt
      mit Öffnerkastenabdeckung!) usw., sowie Aufmaß aller sich im 
  Bereich der Toranlagen befindlichen Einbauten wie Steuerkasten, 
        Bedienschalter, Erdungsanschluss, Kabel- und Leitungsführungen, 
    bauseits beigestellter E-Anschluss etc. 
 Das Aufmaß dient als Grundlage zur Erstellung der
    Ausführungs- und Werkplanung.

     Beachte: Der Hallen-Fußboden hat eine Unebenheit von Ost 
    nach West im Bereich von ca. 3-4 cm auf der gesamten 
   Torbreite. Der neue Fußboden kann nicht angepasst werden 
  durch die Anbindung an den Aussenbereich. 
 Dieser Bereich ist vom Torhersteller anzupassen damit das 
  Spaltmass gleichmäßig ist.

 Die Vermessung sollte rechtzeitig vor Erstellung der Werkplanung 
  des AN erfolgen. 
 Auf gleichzeitige Bauarbeiten anderer Gewerke in dem Bereich 
 und die eventuell erschwerte Bedingungen durch den laufenden 
   Werkstattbetrieb wird hingewiesen, gegebenfalls muss hier 
    mehrmals angefahren werden, um Restbereiche zu vermessen. 
  Dieses ist entsprechend in dieser Position zu berücksichtigen.

     Beachte: In diese Position ist auch einzukalkulieren,  Vermessung 
   und Kontrolle der Vorleistung anderer Gewerke, die für die 
 Erstellung des eigenen Gewerks notwendig sind 
           (z.B. Höhe/Lage Auflagerpunkte usw.), sowie eventuelles 
  Nachvermessen für unzugängliche Stellen.

   Evtl. erforderlichen Hilfsmittel wie Hubbühnen oder ähnliches sind 
   einzurechnen. Zum Zeitpunkt der Vermessung sind die 
   Arbeitsgruben sowie evtl. das aufgeständerte Gleis bereits 
  vorhanden.

 Die Vermessung ist mit geeignetem Gerät nach Wahl des AN 
   durchzuführen, zu dokumentieren und in einen Plan aufzunehmen 
  und in digitaler Form zu übergeben.
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 Wie in Vorbemerkungen beschrieben ist auf gleichzeitige Arbeiten 
  anderer Gewerke Rücksicht zu nehmen.

 Ausgeschriebenes Vermessungsverfahren mittlerer 
      Höhenabschlussdifferenz von 5cm/km.

  Angebotenes Vermessungsverfahren:

    '....................................................''

    Wichtig: Die Anpassungen gemäß Ausführungsplanung - 
 ausgeführter Vermessung haben für alle nachstehenden Position 
  selbstständig zu erfolgen!
  Anpassungen die mittels Vermessung gemacht werden müssen, 
  sind mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten.

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.02.0060. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     Inbetriebnahme, Funktionsprüfung intern

   Inbetriebnahme, Funktionsprüfung intern

   vor der Inbetriebnahme gemöß §62 BoStrab ist vorab eine 
 Funktionsprüfung und interne Inbetriebnahme gemeinsam mit 
      dem AG,BÜ, Betrieb durchzuführen. 
   Dieser Termin dient dazu evtl. Nacharbeiten vor der Abnahme 
  abzustellen.
   In den EP sind die Aufwendungen für An-Abfahrt zu diesem 
  Termin einzurechnen.

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.02.0070. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Inbetriebnahme und Funktionsprüfung

   Inbetriebnahme nach BOStrab §62 mit Sachverständigen der 

  TAB.

 Inbetriebnahme und Funktionsprüfung der beschriebenen 
  Anlagen und Anlagenkomponenten und des Erdungs- 
 anschlusses in Begleitung des Auftraggebers und der 
  Bauüberwachung sowie der Sachkundigen Stelle und der TAB.

       einschl. erforderlicher Dokumentation 1-fach in Papierform, 
  digital im pdf und dwg Format auf dem PKM Server hochladen.

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.02.0080. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Probebetrieb

 Probebetrieb zur Einstellung und Betrieb der beschriebenen 
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  Anlagen.
 Die permanente Anwesenheit ist nicht gefordert 
    (Rufbereitschaft). Die Dokumentation von Fehlermeldungen 
 erfolgt im Fehlerhandbuch der Steuerung und im 
      "Störungstagebuch" der Anlage. Störungen während des 
    Probebetriebes sind innerhalb von 24 Stunden zu beseitigen. 
      Nach Störungen, deren Beseitigung 24 Stunden überschreitet, 
  beginnt der Probebetrieb erneut.

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.02.0090. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     Einweisung/ Schulung Mitarbeiter

 Der Auftragnehmer führt eine Einweisung und Schulung an 
  Mitarbeitern im Hause des Auftraggebers durch. 
 Die dafür notwendigen Schulungsunterlagen werden kostenfrei 
 und in ausreichender Anzahl durch den Auftragnehmer zur 
  Verfügung gestellt. 
  Die Schulung findet an nicht aufeinander folgenden Tagen statt. 
  Separate Anreise ist einzurechnen. 

  
        1,000 psch  .........................
    

          01.02.0100. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Dokumentationsunterlagen liefern

 Die komplette Dokumentation für die Toranlage in deutscher 
    Sprache ist in 1- facher Ausfertigung und vervielfältigungsfähig 
   zum Inbetriebnahmetermin zu übergeben. Die komplette  
     Dokumentation, welche mittels EDV erstellt wurde, ist digital als 
    pdf/dwg auf den PKM Server hochzuladen.

  Die Dokumentation hat mindestens zu enthalten:
    Technische Beschreibung,Errichterbescheinigung, 
      Bedienungsanleitung (Handbuch), Kurzbedienungsanleitung 
     (auch als Aushang an alle Bedienstellen), Risikobeurteilung 
 sowie eine Gefährdungsanalyse und daraus abgeleitete 
     Sicherheits- und Gefahrenhinweise, Gefahrenanalyse gemäß 
    der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG unter Berücksichtigung der 
     DIN EN ISO 12100:2011-03 "Allgemeine Gestaltungsleitsätze - 
  Risikobeurteilung und Risikominderung" 

 sowie mindestens folgende Unterlagen nach Anhand VII Teil A 
        Nr. 1 Abs. 1a der Maschinenrichtlinie:
  eine Liste der grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie, 
   der Normen und der anderen technischen Spezifikationen, die 
  bei der Konstruktion der Maschine berücksichtigt wurden;
   sowie eine Beschreibung der Lösungen, die zur Verhütung der 
  von der Maschine ausgehenden Gefahren gewählt wurden.

     Zusammenstellungs- bzw. Konstruktionszeichnungen aller 
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      mechanischen, elektrischen / elektronischen Baugruppen,
   Stücklisten mit Herstellerangaben, Typenbezeichnungen und 
  Bestellnummern aller eingesetzten Komponenten,
      Liste der Verschleiß- und Ersatzteile, Stromlaufpläne, 
  Programmpläne sowie sonstige Steuerungsunterlagen, 
    Pflege- und Wartungsanweisungen inklusive Fristen,

    Hinweise zur Störungssuche und -behebung,
 Benennung und Beschreibung der vom Betreiberpersonal ohne 
      Verlust der Herstellergarantie ausführbaren Arbeiten (z.B. 
   Wechsel von Verschleißteilen und kleinere Instandsetzungen),
    Schulungs- und Einweisungsnachweise,
   Prüf- und Abnahmezertifikate der verwendeten 
  Hardwarekomponenten,
    EG - Konformitätserklärung entsprechend EG - 
     Maschinenrichtlinie, inklusive der Zusicherung, dass alle 
  geltenden Gesetze und Bestimmungen eingehalten wurden, 
    CE - Kennzeichnung.

 Nach erfolgreicher mängelfreier Abnahme der Prüfanlage ist ein 
    Software-Backup auf  den PKM Server hochzuladen.

 Alle Zeichnungen sind als kopierfähiges Exemplar als
         *.pdf- und *.dwg-Datei zu übergeben.

  
         1,000 Stk ......................... .........................
    

    
         Summe 01.02. Technische Bearbeitung .........................

    
            Summe 01. Baustelleneinrichtung/ Technisc.. .........................
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          02. Sondertoranlage (Tor 7 Gleis 4+5)

          02.01. Rückbau Sondertoranlage (Tor 7 Gleis 4+5)

  Im Torbereich sind die Straßenbahnschienen verlegt. 
   Evtl. Erschwernisse durch geneigte Bodenflächen und 
  Rillenschienen sind zu berücksichtigen.

  
    

 Das rückzubauende Werkstor befindet sich im südlichen Teil 
    der Werkstatthalle von Gleis 4+5. Es handelt sich hierbei um 
      das Ein- bzw. Ausfahrtstor der derzeitigen Lackierhalle.

   Das Tor 7 wurde über die gesamte Hallenbreite errichtet und 
 schließt beidseitig an die Hallenwände aus Klinkermauerwerk 
   an. Die Gesamtabmessung der Toranlage beträgt 
        ca. 19,80 x 4,65 m. Es handelt sich um ein teilverglastes 
       kombiniertes Stahl-Falt-/Schiebetor, welches aus 
  nachstehenden Einzelelementen besteht:

               westl. Torverblendung (bxh)   ca. 1,16 x 4,65 
 m

                  Falt-/Schiebetor Gleis 4/Weiche 454 (bxh)  ca. 8,05 x 4,65 
 m

             feststehendes Element (bxh)   ca. 4,13 x 4,65 
 m

              Falttor Gleis 5 (bxh)   ca. 5,10 x 4,65 
 m

               östl. Torverblendung (bxh)   ca. 1,34 x 4,65 
 m

 Das feststehende Torelement ist mit einer Zugangstüre 
  ausgestattet.

   Der Gleis- und Weichenbereich wird von einer Oberleitung 
        750 V (DC) überspannt. Entsprechende Aussparungen für 
  den Fahrdraht sind in den Torelementen vorhanden.

   Das Schließen der kombinierten Falt-/Schiebetoranlage erfolgt 
 aufgrund der zwei Fahrleitungen im Weichenbereich über eine 
   Sonderkonstruktion an der Fahrleitung. In diesem Bereich 
 wurde ein Teilstück der Fahrleitung trennbar als abklappbare 
   Stromschiene ausgeführt. Durch diese Konstruktion kann 
 beim Schließen des Schiebetors die westliche Fahrleitung 
   unterbrochen werden (siehe hierzu auch beiliegende 
   Fotodokumentation). Die Stromschiene gleitet dabei mittels 
  Rollenführung am Torelement entlang. 
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 Das Schiebetor schließt gemeinsam mit dem Falttorelement auf 
  Höhe der östlichen Fahrleitung.

 Das Öffnen der Toranlage erfolgt derzeit über einen 
  elektropneumatischen Antrieb. 
  Die Bedienung der Tore erfolgt manuell per Drucktaster. 
  Lichtschranken zur Schließüberwachung sind nicht vorhanden.

  
    

          02.01.0010. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Rückbau und Entsorgung Sondertoranlage

   Vorhandene Sondertoranlage (Kombination aus Falttor und 
   Schiebetorelement) aus  lackiertem Stahl mit Schlupfttür und 
   transparenten Fensterflächen in der Fassade von  Gleis 4+5 
   Süd komplett einschl. der an den gebäudewänden montierten 
     Führungschienen, Schaltkästen etc. von Hand oder maschinell 
  rückbauen und entsorgen.
          Einschl. aller Führungs- und Lagerschienen, Zargen, Antriebe, 
  Steuerung und Bedienungselemente usw.
 Vor Beginn der Arbeiten hat der AN gemeinsam mit der BÜ 
  zu prüfen ob die Anlage stromlos ist.

   Die gesamte Toranlage inkl. Torbefestigung ist fachgerecht 
  ohne Beschädigung des Untergrundes zurückzubauen. 
 Die verbleibenden Bohrlöcher sind fachgerecht mit 
  Reparaturmörtel zu verschliessen.

 Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist mit 
  Nachweis zu entsorgen.
   Beachte: Gemäß beiliegenden Gutachten handelt es sich um 
   gefählichen Abfall. Die Torflügel sind mit KMF haltigen Material 
   innen ausgefüllt. Die Torflügel sind Beschätigungsfrei zu 
 demontieren und zur zugelassenen Entsorgungstelle nach 
  Wahl des AN zu transportieren. 
  Das Gutachten ist den Ausschreibungsunterlagen angefügt.
     Die Entsorgungskosten einschl. der gemäß TRGS 519 und 
   TRGS 521 anfallenden Schutzmaßnahmen sind in den EP 
  miteinzurechnen.

   Erforderliche Gerüstkonstruktionen, die nicht durch die Position 
      "fahrbare Arbeitsbühnen" abgegolden sind, sind in den EP mit 
  einzurechnen. 

             Abmessungen B = ca. 19,80 m / H = ca. 4,65 m

     Ort: Fassade Halle Gleis 4+5 Süd

   Die Rückbauarbeiten sind rechtzeitig mit dem AG/BÜ 
  abzustimmen.
   Der Ausbau der Toranlage kann erst erfolgen, wenn die neue 
    Toranlage geprüft, hergestellt und zum Einbau bereitsteht.
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         1,000 Stk ......................... .........................
    

    
             Summe 02.01. Rückbau Sondertoranlage (Tor 7 .. .........................
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          02.02. Neubau Sondertoranlage (Tor 7 Gleis 4+5)

   Das im LV beschriebene Tor bzw.Toröffnung ist  vor dem 
 Erstellen der Werkstattzeichnungen mit dem AG und der BÜ 
  aufzumessen.

 Der AN hat die Ausführung und die Ausstattung in einem 
 separatem Datenblatt aufzulisten und der Dokumentation 
  beizulegen. 
 Weiterhin sind in den EP die Anpassungsarbeiten an den 
  jeweiligen Wandbelag einzurechnen. 

 Die Datenblätter sind vom AG und der BÜ schriftlich vor 
  Fertigung und Einbau freizugeben.

   Vor Abnahme ist dem AG/BÜ eine komplette Dokumentation 
  der Toranlage zu übergeben.

 Die Verkabelung der Toranlage erfolgt einschließlich 
  Steuerungsschrank mit halogenfreien Kabeln.
 Der Anschluss vom Steuerschrank zur Hauptverteilung erfolgt 
  bauseits.

 Zusätzliche Aufwendungen für Herstellung Bohrungen zur
       Verkabelung, Einblecharbeiten o. ä. werden nicht gesondert 
  vergütet und sind inden jeweiligen Einheitspreis einzurechnen.

   Eine Begehung vor Abgabe des Angebotes wird empfohlen. Die 
 Kontaktdaten des Ansprechpartner sind in den beiliegenden 
  Vorbemerkungen ersichtlich.

  
    

 Für die Auftragsabwicklung wird besonders auf die
     nachfolgenden DIN-Normen, Merkblätter und Richtlinien
  in der neuesten Fassung hingewiesen.

 Sie sind Grundlage und Bestandteil des Angebots der
  Auftragsabwicklung.

     DIN EN 1993  Bemessung und Konstruktion von 
   Stahlbauten und Stahlbauteilen
     DIN 4102       Brandverhalten von Baustoffen und 
   Bauteilen
     DIN 18203      Toleranzen im Hochbau vorgefertigte
                             Teile aus Stahl
     DIN EN 1090  Ausfühung von Stahltragwerken und 
     Aluminiumtragwerken
     DIN EN ISO 12944  Korossionsschutz von Stahlbauten 
     durch Beschichtungssysteme
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   Richtlinie für Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore
         BGR 232 / GUV - R1 / 494

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

    Maßgebend für die Ausführung sind die VOB, Teil C:
 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
        Bauleistungen (ATV), neueste Fassung, und die darin 
    enthaltenen, den jeweiligen Gewerken entsprechende DIN, 
     also DIN 18299 einschl. aller sonstigen einschlägigen 
  Normen und Vorschriften.

 Die Ausführung der Metallbauarbeiten hat entsprechend
      DIN 18360, sowie den einschlägigen DIN-Normen zu
      erfolgen, wie z.B:

         DIN 18339    Klempnerarbeiten
     DIN EN 
         1999-1-1  Bemessung und Konstruktion von 
     Aluminiumtragwerken 
         DIN 18357    Beschlagarbeiten
         DIN 18301    Verglasungsarbeiten
         DIN EN 1993  Bemessung und Konstruktion von 
     Stahlbauten und Stahlbauteilen
         DIN 4102       Brandverhalten von Baustoffen und 
     Bauteilen
         DIN 18203      Toleranzen im Hochbau vorgefertigte
                             Teile aus Stahl
         DIN EN 1090  Ausfühung von Stahltragwerken und 
     Aluminiumtragwerken
     DIN EN ISO 
         12944      Korossionsschutz von Stahlbauten 
 durch 
          Beschichtungssysteme
      zugehörige Normen und Materialnormen,
      Herstellervorschriften.

 Sowie Merkblätter des Zentralverbandes des Deutschen
  Baugewerbes.

  Es gelten weiterhin:
 Die vom Deutschen Institut für Gütesicherung und 
      Kennzeichnung e.V. bearbeiteten oder vertriebenen Güte- 
 und Prüfbestimmungen des Rechtsauschusses für 
     Lieferbedingungen (RAL);
   Die vom VDE-Verlag bearbeiteten und vertriebenen 
     Richtlinien IEC 60364 Standards (Elektrische Installationen 
        für Gebäude); EN 61646 + EN 61730
         Die vom Verband der Netzbetreiber  -VDN- e.V. beim 
  VDEW erstellten und vertriebenen Technischen Anschluss- 
     bestimmungen (TAB) für den Anschluss an das 
  Niederspannungsnetz der Verteilnetzbetreiber.
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 Der Oberflächenschutz aller Stahlbauteile im Außenbereich 
      erfolgt durch Duplex-Beschichtung (Feuerverzinkung + 
    Pulverbeschichtung); Befestigungen sind in Edelstahl 
  auszuführen.

  Sämtliche Befestigungsmaterialien sind einzukalkulieren.

 Durch Transport und Einbau beschädigte Oberflächen sowie 
   evtl. nachträgliche Schweißstellen sind bei der Toranlage 
  entsprechend nachzuarbeiten.

 Sämtliche Kraneinsätze sowie Hubarbeiten und sämtliche
 erforderlichen Rüstungen für den Einbau der Tore sind in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

 Der vereinbarte Einzelpreis versteht sich grundsätzlich für 
     die fertige, komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich 
     liefern, abladen, lagern und einbauen der Materialien auf der 
 Baustelle und aller Leistungen unter Zugrundelegung der 
 anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und 
  behördlichen Vorschriften.

  
    

          02.02.0010. SWM OG-0099 Toranlage Süd
    Neubau Sondertoranlage Tor 7

 Toranlage gemäß freigegebener Werkplanung durch AG liefern 
  und montieren.

 Besonders zu beachten bei der Erstellung der 
  Werkplanung und Kalkulation sind die schräg zum Tor bzw. 
   zur Giebelseite verlaufenden Fahrstromleitungen. Diese 
 sind besonders bei der Anordnung der 
  Fahrdrahtausschnitte in der Toranlage zu beachten.

 Im Übergang vom Fußboden zum Hallentor sind 
   sogenannte Bürstenleisten einzubauen. Da der Fußboden 
 ein leichtes Gefälle  von Ost nach West hat ist der Einbau 
   dieser Bürstenleisten erforderlich. Der Höhenunterschied 
     auf der gesamten Hallentorbreite beträgt ca. 3-4 cm.

  Nachfolgend eine mögliche konfigurierte Toranlage.

             gesamt Abmessungen B = ca. 19,70 m / H = ca. 4,65 m

  Unterteilung der Toranlage in: 
           Festfeld - Falttor - Festfeld - Schiebetor - Falttor - Festfeld

     Ort: Fassade Halle Gleis 4+5 Süd

    Festfeld zwischen Hallenwand Ost und Gleis 5: 
               ca. 1,43 x 4,65 m (nach örtl. Aufmaß)
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       Teilung in 4 Felder
          1 Teil geschlossen (unteres Feld), 
      3 Teile Fenster

     2-teilige Falttoranlage von Gleis 5:
               ca. 4,96 x 4,65 m (nach örtl. Aufmaß)
       Öffnungsrichtung 90° nach außen
      Flügelaufteilung 2:2
       Teilung in je 4 Felder
          1 Teil geschlossen (unteres Feld), 
      3 Teile Fenster
       inkl. Motorbedienung mit Totmann
     Steuerung mit Kontaktleiste und 
     Lichtgitter
       inkl. Aussparung für Stromleitung und 
     Erdungsband
     Handhebel für 
        Notöffnung(Feuerwehröffnung)

      Festfeld zwischen Gleis 4 und 5: 
               ca. 3,96 x 4,65 m (nach örtl. Aufmaß)
       Teilung in 4 Felder
          1 Teil geschlossen (unteres Feld), 
      3 Teile Fenster
           inkl. Schlupftüre (Fluchttüre) mit 
     Obentürschließer
     Ansichtsgleich zum Tor
     Flachschwelle als Fluchttür 
     Panikschloss Typ E
       inkl. Erdungsband

     1- teiliges Schiebetor von Gleis 4:
               ca. 2,95 x 4,65 m (nach örtl. Aufmaß)
       Öffnungsrichtung 90° nach außen
       Teilung in je 4 Felder 
          1 Teil geschlossen (unteres Feld), 
      3 Teile Fenster
       inkl. Motorbedienung mit Totmann
     Steuerung mit Kontaktleiste und 
     Lichtgitter
       inkl. Aussparrung für Stromleitung und 
     Erdungsband
     Handhebel für  
        Notöffnung(Feuerwehröffnung)

     1- teilige Falttoranlage von Gleis 4:
               ca. 5,10 x 4,65 m (nach örtl. Aufmaß)
       Öffnungsrichtung 90° nach außen
      Flügelaufteilung 0:4
       Teilung in je 4 Felder 
          1 Teil geschlossen (unteres Feld), 
      3 Teile Fenster
       inkl. Motorbedienung mit Totmann
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     Steuerung mit Kontaktleiste und 
     Lichtgitter
       inkl. Aussparrung für Stromleitung und 
     Erdungsband
     Handhebel für 
        Notöffnung(Feuerwehröffnung)

    Festfeld zwischen Gleis 4 und Hallenwand West:
               ca. 1,16 x 4,65 m (nach örtl. Aufmaß)
       Teilung in je 4 Felder 
          1 Teil geschlossen (unteres Feld), 
      3 Teile Fenster

   einschl. halogenfreier Verkabelung der Anlage zwischen Tor 
    und Schaltschrank  inkl. Abnahme und Einstellarbeiten.

  Öffnungs-/
         Schliessgeschwindigkeit:  ca. 2,0 m/s
          Max. Torblattgeschwindigkeit:  bis zu 2,5 m/s

     Dokumentation:    deutsch
       Füllung:              Acrylglas, volltransparent

           Länderkennung:          Europa, 1-phasig 230 Volt
       Schaltschrankabstand:     ca. 3,00 m
     Schaltschrankfarbe:        7035

       Sicherheits-Kontaktleiste:    nach DIN EN 12453
       selbstüberwachend          
      Potentialfreie Meldekontakte:   Tor auf / Tor zu
        Störmeldung:          belegbar bis max. 24 VoltDC

       Absperrkette als Personenschutz nach  AZ 100 020 732.02

   Oberfläche der Stahlteile:   Pulverbeschichtung aller
 sichtbaren Stahlteile
     Korrosionsschutzklasse:    C3

         Torantrieb:             elektro-mechanisch, als 
         Hoch- frequenzmotor mit 
          Getriebe und Bremse, inkl. 
            Frequenz- umformer, inkl.    
      Handhebel für Notöffnung(Feuerwehröffnung)          

   Anschluss an Strom 230 Volt
      Fernbedienung:          2 Stück

     Oberfläche der Alu-Profile:   Pulverbeschichtung
   RAL Farbe: MVG Blau
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  Steuerung:
           Siemens S7 o. glw. mit Info-Display und Folien-Tastatur in 
     separatem anschlussfertig verdrahteter Schaltschrank (IP 65) 
   mit Mikroprozessorsteuerung und separatem Hauptschalter, im 
  pulverbeschiteten Blechgehäuse,
    liefern, einbauen und anschließen.

     Sicherheits- Kontaktleiste nach DIN EN 12445 
  selbstüberwachend und Endlagemeldung einschl. 
  Endlagemelder selbstüberwachenden Einklemmschutz einschl. 
  örtlicher Überwachungseinrichtung,

        2 Stück Drucktasterkombinationen, Funktion Auf/Zu/Stop 
        sowie Vorrüstung für Schließzylinder (außen/innen), zur 
  Toröffnung/

       -schließung zur Wandmontage (IP 65) einschließlich 
 halogenfreier Verkabelung und kompletter Montage an der 
    Hallenwand in Tornähe max 5 Meter Entfernung.

   Signalleuchtenanschluß (für bestehende Ampelanlage 
      rot/grün) für Fahrbahnregelung vorsehen,

  Relaisausgangsplatine für Endlagenmeldung und Impuls- 
    Lichtsteuerung einschl. Befestigungsmaterial für alle Einbauten, 
  Kabelführungsysteme usw.

    Lichtgitter:            Absicherung der Torschließebene über 
     Lichtgitter der gesamten Toranlage

      Meldekontakte:          Leistungserhöht bis 230 
    Volt Zusätzlicher Steuerschalter:   Dauer Auf

   Erdung der Toranlage: Bestandteile der Toranlage
       intern geerdet, die Anbindung an den 
     bestehenden Erdungsanschluss ist 
     herzustellen

   Steuerungs-Paket
    Fördertechnik:         Separater Klemmenbereich 
     in Standard-  Schaltschrank für folgende 
    Ein- und Ausgänge:

         Eingänge: Puls Auf, Puls Zu, Not-Stopp 

     Ausgänge: potentialfreie Meldungen Tor Offen / Zu
     potentialfreie Meldung  Bereit/Störung 
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  angebotene Steuerung:

      Hersteller/Typ '....................................................'
  vom Bieter einzutragen.

  In den EP mit einzurechnen sind weiterhin: 

 Öffnungen im oberen Torbereich für den Einbau einer 
       Stromschiene.        
         ca. 340x330 mm    1 x für Gleis 5
             ca. 330 mm x 600 mm  1x im Bereich der Weiche 454 (Gleis 4) 

   Die exakten Öffnungsmaße werden im Zuge der W+M Planung 
  festgelegt.

    Erdungsanschlüsse   min. 4 x 

 Aysmetrische Flügelteilung möglich gemäß Vorschlag des 
  AN. 

 Die Anlieferung der Toranlage über die westliche Umfahrung 
     zur Hallenausfahrt Gleis 4+5 Süd. Zum Zeitpunkt der 
  Montage befinden sich weitere Firmen im Baufeld.

  Erschwernisse daraus sind in den EP einzurechnen.

 Hersteller Toranlage
   Hersteller/ T yp

   ' . ................................................... '
  vom Bieter einzutragen.

  
         1,000 Stk ......................... .........................
    

          02.02.0020. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Schutzmaßnahmen

   Liefern,vorhalten von Schutzmaßnahmennach Wahl des AN für 
   die eingebaute Toranlage. Der Schutz dient zur Vermeidung 
 von Beschädigungen und Verschmutzung für die Zeit bis zur 
         Inbetriebnahme. Dauer ca. 3 Mon. nach Einbau.
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            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  
        1,000 psch  .........................
    

    
             Summe 02.02. Neubau Sondertoranlage (Tor 7 .. .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    02.03. Zusätzliche Arbeiten

          02.03.0010. SWM OG-0099 Toranlage Süd
        Bleche t = 5 bis 20 mm

 Zusätzliche beschichtete und gedämmte Flachbleche 
      t = 5 bis 20 mm für Anschlüsse die nicht mit den Hauptposition 
      zusammenhängen als Anschluss- , Verbindungsbleche etc. für 
        z .B . Toranschläge, liefern und einbauen.
        Einschließlich der erforderlichen Schneide- , Bohr- , Schweiß - 
    und Korrosionsschutzarbeiten an Stützen , Träger etc.
   Material S 235 JR

  
         250,000 kg ......................... .........................
    

          02.03.0020. SWM OG-0099 Toranlage Süd
        Tropfprofil 2 - tlg. horizontal im Bereich Toröffnungen

   Tropfprofil inkl. Untersichtverkleidung als oberer Torabschluss 
  horizontal als zweiteilige Anschlussverblechung inkl. 
 thermischer Trennung liefern und mit erforderlichen 
 korrosionsfesten Befestigungsmitteln fest montieren und 
  verschrauben.

  Tropfblech
       Zuschnitt:   bis 60 mm
     Anzahl der Kantungen:  3 Stück
      Nennblechdicke:   1,00 mm
      Material:   Stahl verz.
     Farbton:   MVC Blau
     Korrosionsschutzklasse:  C3

  Untersichtverkleidung
       Zuschnitt:   bis 60 mm
     Anzahl der Kantungen:  2 Stück
      Nennblechdicke:   1,00 mm
      Material:   Stahl verz.
     Farbton:   MVC Blau
     Korrosionsschutzklasse:  C3

   Inkl . Abfugen im Anschlussbereich an Fassade und aller 
    erforderlicher Stossbleche sowie Eck- und Endausbildungen.

  Angebotenes Fabrikat:
 '
  . ................................................... '
 vom Bieter einzutragen

  
         20,000 m ......................... .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          02.03.0030. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Kantprofil vertikal im Bereich Toröffnungen

   Kantprofil als vertikaler Toranschluss inkl. thermischer 
 Trennung 
 liefern und mit erforderlichen korrosionsfesten 
  Befestigungsmitteln fest montieren und verschrauben.

  Anschlussblech vertikal
       Zuschnitt:   bis 400 mm
     Anzahl der Kantungen:  2 Stück
       Ausführung :   ein- zweiteilig
      Nennblechdicke:   1,00 mm
      Material:   Stahl verz.
     Farbton:   MVC Blau
     Korrosionsschutzklasse:  C3

     Inkl . aller erforderlicher Stossbleche sowie Eck- und 
  Endausbildungen.

  Angebotenes Fabrikat:
 '
  . ................................................... '
 vom Bieter einzutragen

  
         10,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 02.03. Zusätzliche Arbeiten .........................

    
               Summe 02. Sondertoranlage (Tor 7 Gleis 4+5) .........................

        Druckdatum:    Seite: 26 von 38

Zur 
Ans

ich
t



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    03. Wartung und  Instandhaltung

    03.01. Wartung und  Instandhaltung

     03.01.0010. *** Bedarfsposition mit GB
         SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Wartung und  Instandhaltungsleistungen

    im 1. Vertragsjahr

 Wartung und Instandhaltung

 gemäß Herstellervorgaben
    im  1. Vertragsjahr

  
        1,000 psch  .........................
    

     03.01.0020. *** Bedarfsposition mit GB
         SWM OG-0099 Toranlage Süd
        Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen

    im 2. Vertragsjahr

 Wartung und Instandhaltung

 gemäß Herstellervorgaben
    im  2. Vertragsjahr

  
        1,000 psch  .........................
    

     03.01.0030. *** Bedarfsposition mit GB
         SWM OG-0099 Toranlage Süd
        Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen

    im 3. Vertragsjahr

 Wartung und Instandhaltung

 gemäß Herstellervorgaben
    im  3. Vertragsjahr

  
        1,000 psch  .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 27 von 38

Zur 
Ans

ich
t



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     03.01.0040. *** Bedarfsposition mit GB
         SWM OG-0099 Toranlage Süd
        Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen

    im 4. Vertragsjahr

 Wartung und Instandhaltung

 gemäß Herstellervorgaben
    im  4. Vertragsjahr

  
        1,000 psch  .........................
    

    
         Summe 03.01. Wartung und  Instandhaltung .........................

    
         Summe 03. Wartung und  Instandhaltung .........................
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            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    04. Stunden und Verrechnungssätze

    04.01. Stunden und Verrechnungssätze

   Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Verlangen bzw. mit 
   vorheriger schriftlicherZustimmung der BÜ bzw. des AG 
  durchgeführt werden.

  Es werden nur auf der Baustelle geleistete Stunden anerkannt. 
  Der Nachweis ist über ein Bautagebuch zu führen.

 Die im Leistungsverzeichnis vorgesehenen 
     Stundenlohnarbeiten (Löhne) sind im Wesentlichen für die nicht 
 genau zu erfassenden und wegen verschiedener 
   Erschwernisse nicht kalkulierbaren Arbeiten, wie Demontagen 
 sowie für verschiedene Provisorien und Anpassarbeiten 
  vorgesehen.

  Alle auf Nachweis auszuführenden Arbeiten bis zur Gesamt-
  Fertigstellung werden nach diesen Preisen abgerechnet.

 Durch den Unternehmerzuschlag sind sämtliche bei der 
   Ausführung von Stundenlohnarbeiten entstehenden Einzel- und 
    Gemeinkosten, anteilige Baustellengehaltskosten,
    Ausfallstunden, sowie Wagnis und Gewinn abgegolten.

 Ebenfalls enthalten sind die Kosten für Werkzeug und 
  Kleingeräte.
   In den Lohnnebenkosten sind alle Nebenkosten, wie 
       Auslösungen, Wegegelder, Unterkunfts- und 
    Übernachtungsgelder, Kosten der Familienheimfahrten, 
 Beförderungskosten und Wegezeitentschädigungen der auf der 
  Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer enthalten.

 Die im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Massen sind 
   geschätzt. Auf einen Verbrauch hat der Unternehmer keinen 
  Anspruch.

 Das erforderliche Material für Stundenlohnarbeiten wird 
  entsprechend den Materialeinheitspreisen des LVs verrechnet.

 Sollte der Bieter über Personal einer der unten aufgeführten 
   Berufsgruppe nicht verfügen, so hat er den Preis für die nächst 
  höher qualifizierte Berufsgruppe einzusetzen.

  
    

          04.01.0010. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     Stundenlohn für Ingenieure/Programmierer

   Stunden- und Verrechnungssätze
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            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 wie vor beschrieben

   Stundenlohn für Ingenieure/Programmierer
  
         10,000 h ......................... .........................
    

          04.01.0020. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     Stundenlohn für Techniker/Entstörungstechniker

   Stunden- und Verrechnungssätze
 wie vor beschrieben

   Stundenlohn für Techniker/Entstörungstechniker
  
         10,000 h ......................... .........................
    

          04.01.0030. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Stundenlohn für Fachmonteure

   Stunden- und Verrechnungssätze
 wie vor beschrieben

 Stundenlohn für Fachmonteure
  
         5,000 h ......................... .........................
    

          04.01.0040. SWM OG-0099 Toranlage Süd
   Stundenlohn für Meister

   Stunden- und Verrechnungssätze
 wie vor beschrieben

 Stundenlohn für Meister
  
         5,000 h ......................... .........................
    

          04.01.0050. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     Stundenlohn für A-Monteur

   Stunden- und Verrechnungssätze
 wie vor beschrieben

   Stundenlohn für A-Monteur
  
         5,000 h ......................... .........................
    

          04.01.0060. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     Stundenlohn für B-Monteur

   Stunden- und Verrechnungssätze

        Druckdatum:    Seite: 30 von 38

Zur 
Ans

ich
t



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 wie vor beschrieben

   Stundenlohn für B-Monteur
  
         5,000 h ......................... .........................
    

          04.01.0070. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     Stundenlohn für C-Monteur

   Stunden- und Verrechnungssätze
 wie vor beschrieben

   Stundenlohn für C-Monteur
  
         5,000 h ......................... .........................
    

          04.01.0080. SWM OG-0099 Toranlage Süd
     An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

   An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
   Anlagen für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum
     Einsatzort einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und
   Auslöse, Kilometerpauschale

  
        1,000 psch  .........................
    

     Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
    anfallen, gelten folgende Zuschläge:

  
    

     Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und 
 Verrechnungssätzen

     '........................................' in Prozent (%)
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     Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und 
 Verrechnungssätzen

     '........................................' in Prozent (%)
  
    

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und 
 Verrechnungssätzen

     '........................................' in Prozent (%)
  
    

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und 
 Verrechnungssätzen

     '........................................' in Prozent (%)
  
    

    
         Summe 04.01. Stunden und Verrechnungssätze .........................

    
         Summe 04. Stunden und Verrechnungssätze .........................
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            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       01.  Baustelleneinrichtung/ Technische Bearbeitung
      01.01. Baustelleneinrichtung .........................
      01.02. Technische Bearbeitung .........................
    
            Summe 01. Baustelleneinrichtung/ Technisc..  .........................
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            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

           02.  Sondertoranlage (Tor 7 Gleis 4+5)
            02.01. Rückbau Sondertoranlage (Tor 7 Gleis 4+5) .........................
            02.02. Neubau Sondertoranlage (Tor 7 Gleis 4+5) .........................
      02.03. Zusätzliche Arbeiten .........................
    
               Summe 02. Sondertoranlage (Tor 7 Gleis 4+5)  .........................
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            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     03.  Wartung und  Instandhaltung
      03.01. Wartung und  Instandhaltung .........................
    
         Summe 03. Wartung und  Instandhaltung  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     04.  Stunden und Verrechnungssätze
      04.01. Stunden und Verrechnungssätze .........................
    
         Summe 04. Stunden und Verrechnungssätze  .........................
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            Projekt: 160063_1 Stadtwerke München, Trambf. 2
         LV: 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage Gleis 4+5
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  1.08
        01. Baustelleneinrichtung/ Technische Bearbeitung .........................
            02. Sondertoranlage (Tor 7 Gleis 4+5) .........................
      03. Wartung und  Instandhaltung .........................
      04. Stunden und Verrechnungssätze .........................
    
           Summe LV 1.08 VE 1.08 Sondertoranlage ..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR
    .........................  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 37

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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      01.02.0050. Aufmaß / Vermessung
    (TB61)
   '....................................................'

       Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr
    (TB60)
     '........................................' in Prozent (%)

       Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr
    (TB60)
     '........................................' in Prozent (%)

       Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr
    (TB60)
     '........................................' in Prozent (%)

       Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr
    (TB60)
     '........................................' in Prozent (%)
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