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Verzeichnis der Abklrzungen

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

AU Ausflihrungsunterlagen

DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
EBA Eisenbahn - Bundesamt

Ebs Elektrotechnik, Bau und Ausristung

von Strecken, Streckenausristung
Oberleitung (Zeichnungswerk
Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)

Ebsii Ubersichtsplan mit Schaltanweisung
EP Entwurfsplanung
GAEB Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im

Bauwesen (Standard zum
Datenaustausch von Dateien fur
Anfragen und Abrechnungen)
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GP Genehmigungsplanung

iTWO Projektmanagementsoftware

OLA Oberleitungsanlagen

OLSP Oberleitungsspannungsprufeinrichtung

(0Y4 Ordnungszahl im Leistungsverzeichnis

Ril Richtlinie der DB AG

MLV-OLA Musterleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen

Erlauterungen zum MLV-OLA
0. Allgemeines zum Musterleistungsverzeichnis

Die Erlauterungen und das MLV-OLA gelten flirdas
Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern ven
Oberleitungsanlagen und als Grundlage fir alle
Anfragen. Jegliche Anderungen dirfen nur duréh,die
zustandige Stelle des Einkaufs der DB AG
(Warengruppenverantwortlicher) durchgefuhrtwerden.

Anderungen oder Erganzungen der Standardiexte sowie
Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis,sind unzulassig
und damit ungiltig. Fur alle anderen Leistungen, welche
nicht im Muster-LV vorgesehen sindysind diese
Leistungen unter dem Kapitel 24n(Besondere
Leistungspositionen) aufzufihren.

1. Leistungsinhalt Planung

Die Planunterlagen der Oberleitungen fiir den Neu- und
Umbau sind entsprechend der beigelegten
projektspezifischen Standardplanliste OLA zu erstellen.

1.1 Planbezeichnungen

Auf allen Planen sind die Planzeichen gemaf Ril 886
in den Schriftfeldern zu verwenden.

1.2 Ausfuhrungsunterlagen (AU)

Grundlagen der Ausfiihrungsunterlagen nach beigelegter
projektspezifischer Standardplanliste OLA
(auf Grundlage 997.0120Z201)

Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
eingearbeitet.

Seite 2 von 67



27.06.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: 1249 _Tram_Miinchner Norden LV: LV OLA-Anpassungen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

1.3 Begehung
Begehung erfolgt nach Ril 809
1.4 Vom AN zu liefernde Unterlagen

1.4.1 Ausflhrungsunterlagen AU
abweichend zur BVB §16.2

* AU (Unterlagen z. Priifung, Freigabe und
Genehmigung) je 4-fach, einschlief3lich
Planverzeichnis gem. beigelegten
projektspezifischen Standardplanliste OLA

* Gleichgestellte Ausfiihrungsunterlagen (4-fach)

1.4.2 Revisionsunterlage

Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf denin der
Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
(Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
bezogen auf die Blattschnitte.

Nach Bestéatigung der Ubereinstimmung mit deF
Ortlichkeit durch den Bautiberwacher Bahn kann die
Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage Gberfihrt
werden.

Nicht mit der Ortlichkeit iibereinstimmende Bestande im
Blattschnittbereich der Revisionsunterlage missen
Ubereinstimmend mit dem Bestandan |1Z-Plan
zurickgefuhrt werden.

2. Leistungsinhalte Ausfuihrung
2.1 Leistungspositionen:

In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:

* alle fur die Erbringung der Leistung notwendigen
Fahrzeuge, Gerate, Werkzeuge, einschl. der
erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und

Az-Fihrer

eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG
mit dem AN je Woche wahrend der Bauvorbereitung und
der Baudurchfuihrung des AN

In den Leistungspositionen nicht enthaltene

Aufwendungen:

* Kosten und Gebluihren fir Planprifungen des AG und
EBA

* Kosten und Gebuhren fir Abnahmen des AG und EBA
Kosten fir BIT-Test

* Kosten fir die dynamische Messfahrt

In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:

* Lieferung aller fir die Erbringung der Leistungen
notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem.
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Ebs zu den Standardpositionen
2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21

Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
nicht als Regelleistung erfasst werden kénnen, sind
unter der OZ 21 einzufiigen.

2.3 Anderungen des Leistungsumfanges
ergadnzend zur BVB Anlage 2.1 zum Bauvertrag

Die Ausfiihrung der Leistungen wird durch die
Baulberwachung in den Bautagesberichten,
Stundennachweisen und den Aufmafen bestatigt. Ein
Anspruch auf Vergltung lasst sich aus der Bestatigung
nicht ableiten. Die Bewertung dem Grunde und der Héhe
nach erfolgt durch die dafiir zustandigen Stellen des AG
im Benehmen mit dem AN.

Bei Ubergabe der AU zur Planpriifung, Freigabend
Genehmigung sind auch die A-Anzeigen fir
Mengenanderungen bzw. zusatzlichen Leistungen und eine
Gegeniiberstellung der Anderungen zum Hauptvettrag in
tabellarischer Form, mit den Begriindungen ausider
Niederschrift zur Ortsbegehung beizufligen.

Bei Projekten mit mehreren Bauphasen isties maoglich,
die Mengenanderungen zu einem erkennbaren Planpaket
einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.

Erst nach schriftlicher Beauftragung des'Nachtrags

kann mit der Ausfihrung begonneniwerden.

Der grundsatzliche Anspruch auf Verguitung des AN der zu
erbringenden Leistungen,aus'den AU, welche in der Liste
nicht aufgefuhrt sind, bleibt bestehen.

Im Bauverlauf kdnnen‘Anderungen, die anzuzeigen sind,
nicht ausgeschlossen werden.

2.4 Angaben zu den Bodenverhaltnissen

Das Baugrundrisiko ist Sache des AG. In der
Leistungsbeschreibung missen Angaben zum Baugrund
enthalten sein. Die Bodenbeprobung und Entsorgung
kontaminierter Bdden ist Sache des AG.

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

Fur die Auftragserfillung stellt der AG dem AN bereits
mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfligung:

* aktuelle Bestandsunterlagen
Feststellung der Kampfmittelfreiheit /
Kampfmittelsondierung

2.6 Aufmalerstellung
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Durch das MLV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
dadurch ergeben sich besondere Festlegungen abweichend
zur Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen § 16.1.6
Abrechnung Aufmal}.

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage MLV-OLA und
folgender Nachweise:

* zur ersten Abrechnung libergibt der AN einmalig
einen Oberleitungslageplan und Mast- und
Fundamenttafel (fir alle folgenden Abrechnungen
ebenfalls zu verwenden)

* Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
Angabe der Mastnummer

* Betonmehrmengen auf der Grundlage der
Aufschreibungen Grindung von Stufen- und
Blockfundamente gemaf’ Vordruck 997.0130V01/V02 zum
Bautagebuch

Hinweise zu Notwendigen DB-Praqualifikationen

Es wird hiermit ausdricklich darauf hingewiesenjdass die provisorischen An-
passungen an den Oberleitungsanlagen nur‘durch Unternehmen, welche die
DB-Praqualifikation ,Oberleitungsanlagen,Errichtung 15 kV* und die DB-Praqua-
lifikation ,Planung 15 kV Standard Oberleitungsanlagen® besitzen, ausgefiihrt
werden durfen.
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01 Planungsleistungen

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert
gemal Ril 997.0120Z02 zu erstellen und zu Ubergeben.
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01.01 Ausfuihrungsunterlagen
01.01.0100 Erstellen der AU in vollstandig vektorisierter Form
(DGN/DWG). Grundlage vektorisierte Entwurfs- und
Bestandsplane
MLV-OLA_01010100
Erstellen der Ausflihrungsunterlagen in vektorisierter
Form (DGN/DWG).
Grundlage: Die Entwurfsplanung und der umgebende
Bestand werden flr die betroffenen Planbereiche
vollstéandig vektorisiert geman
Schnittstellenbeschreibung Elektrotechnik Teilbereich
Oberleitungsanlagen kostenfrei Gbergeben.
psch
01.01.0200 Baugrunderkundung
MLV-OLA_01010400
Baugrunderkundung
kinzeln oder bohren oder schachten
7 St s

01.01 Ausfiihrungsunterlagen
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01.02
01.02.0100

01.02.0200

01.02.0300

01.02.0400

Revisionsplanung

Erstellen der Handrevision (Braun-Eintrage)
MLV-OLA_01020100

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage der Pos.
01.02.0400 und werden separat vergutet.

Grundlage: Die freigegebene Ausflhrungsunterlage ist
handschriftlich um die Veranderungen wahrend des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

psch

Erstellen vektorisierter Bestandsplane veranderter

Anlagen (Baubereich)

MLV-OLA_01020200

Erstellen von vektorisierten Bestandsplanen im

DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung

Oberleitung flr den in der Leistungsbeschreibuig

definierten Baubereiche'(von km xxx bis km xxx‘und Gleisnummer)'

psch

Pflege der technischen Platze der veranderten Anlagenteile fir
SAP R3 PRINZIP

MLV-OLA_01020500

Dem Auftragnehmer wird ein Download,dertechnischen
Platze fur die veranderten Anlagenteile'im Format Excel
Ubergeben. In diesem sind alle Feldenzu, pflegen, die

in den OL-Erfassungsblattern aufgefuhrt sind.

psch

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
MLV-OLA_01020700

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
gemal Ril 997 0120‘und drtlichen Grenzen laut
Leistungsbeschreibung

psch

01.02 Revisionsplanung
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01.03 Ebsii-Pldne und -Plandnderungen

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Die Verteilung und deren Kosten obliegen grundsatzlich

dem AG
01.03.0200 Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsi-Anderung

MLV-OLA_01030200

Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsi-Anderung
Ubergabe der ausgeflillten Antragsunterlagen

inkl. Handskizze durch den AN an die Projektleitung
der DB zur weiteren Bearbeitung

5 St

01.03 Ebsii-Plane und -Plananderungen
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01.04

01.04.0101

01.04.0102

01.04.0200

Schlussvermessung

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Grundlagen sind die libergebenen vermessungstechnischen
Bestandsunterlagen (Vermessungsdaten und
CAD-Vectordaten...)

Leistung, Messbolzen
MLV-OLA 01040101

Anbringen von Messbolzen ohne Vermessungsleistungen
5 St

Lieferung, Messbolzen
MLV-OLA_ 01040102

Lieferung von Messbolzen
5 St

Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte
MLV-OLA 01040200

Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte,und
Ubergabe der Koordinaten in DB REF NETZ

5 St

01.04 Schlussvermessung

01 Planungsleistungen
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02 Griindungen und Maste

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Grundlage sind die Regelzeichnungen zu den
Streckenquerschnitten der DBAG (Regelprofil).
Erdaushub, Boden anflllen und verdichten
(Regelprofil/Gelandeprofil beachten) sowie Erstellen

von Rammprotokollen ist Sache AN und ist den
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Statisch nachzuweisender Verbau, ggf. notwendige
Verschwenkung von Kettenwerk oder Bahnenergieleitung
und die Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Die Kabelumverlegung erfolgt durch den AG.

Lieferung von Beton im Zeitraum von Montag bis Freitag

in der Zeit von 07-20 Uhr.

Zuschlage (Mehrpreis) auferhalb der o.g. Zeiten sind

durch den AN nachzuweisen und durch den AG zu vergiiten.
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02.01
02.01.0100

02.01.0400

02.01.0600

Nebenarbeiten

Leistung, Vorschachten

MLV-OLA_02010100

Vorschachten (Handschachtung) am Maststandort, zur
Ortung von im Baubereich vorhandenen Kabeln und
Leitungen, Tiefe bis 1,25 m unter EOK.

Bei Kreuzschachtungen sind 2 Vorschachtungen
abzurechnen.

10 St

Leistung, Einmessen fir Griindungsleistungen mit Gleis
MLV-OLA_02010400

Leistung, Einmessen fir Griindungsleistungen bei
vorhandenem Bestandsgleis mit Messrad, Bandmal o0.4.

7 St

Leistung, kontaminierte Béden verbringen
MLV-OLA_02010600

Leistung, kontaminierte Bdden sind zu den ausgewiesenen
Bereitstellungsflachen durch den AN zu verbrifigen, ohne
sichern und abdecken

80 m3

02.01 Nebenarbeiten
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02.02 Ortbetonfundamente
02.02.0101 Leistung, Blockfundament Flachmast
bis 3 m?
Blockfundament fiir Flachmast nach Regelzeichnung
herstellen, Betoninhalt bis 3 m?
1 St s
02.02.0102 Lieferung, Blockfundament Flachmast
bis 3 m?
Blockfundament fur Flachmast nach Regelzeichnung
liefern, Betoninhalt bis 3 m?
1 St
02.02.0201 Leistung, Blockfundament Winkelmast
bis 4,5 m?
Blockfundament fir Winkelmast nach Regelzeichnung
herstellen, Betoninhalt bis bis 4,5 m?
1 St
02.02.0202 Lieferung, Blockfundament Winkelmast
bis 4,5 m?
Blockfundament fir Winkelmast nach Regelzeichnung
liefern, Betoninhalt bis bis 4,5 m?
1 St
02.02.0301 Leistung, Blockfundament Stahlprofiimast
bis 3 m?
Blockfundament fur Stahlprofilmastinach, Regelzeichnung
herstellen, Betoninhalt bis 3 m3
1 St
02.02.0302 Lieferung, Blockfundament Stahlprofiimast
bis 3 m?
Blockfundament fir Stahlprofilmast nach Regelzeichnung
liefern, Betoninhalt bis 3 m?®
1 St
02.02.0501 Leistung, Stufenfundament fiir Winkelmast
bis 13 m?
Stufenfundament fur Winkelmast nach Regelzeichnung
herstellen, Betoninhalt bis 13 m?
2 St
02.02.0502 Lieferung, Stufenfundament fur Winkelmast
bis 13 m?
Stufenfundament fir Winkelmast nach Regelzeichnung
liefern, Betoninhalt bis 13 m?
2 St
02.02.0901 Leistung, Mehrmenge Beton Ortbetonfundamente
Ubertrag: ....................
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02.02.0902

Montage Mehrmenge Beton flr gréRere Ortbetonfundamente.

Zuschlag zu OZ 02.02.0100 bis 02.02.0800

fur das Herstellen von gréReren Ortbetonfundamenten.
Zur Abrechnung kommt die tatsachlich eingebaute
Mehrmenge gemal Fundamentaufmald (Anlage zum
Bautagebuch)

10 m?3

Lieferung, Mehrmenge Beton Ortbetonfundamente
Lieferung Mehrmenge Beton flr gréRere
Ortbetonfundamente.

Zuschlag zu OZ 02.02.0100bis 02.02.0800 fir Lieferung
von Betonmehrmengen bei Ortbetonfundamenten.

Zur Abrechnung kommt die tatsachlich eingebaute
Mehrmenge gemal Fundamentaufmald (Anlage zum
Bautagebuch)

10 m?

Ubertrag: ....................

02.02 Ortbetonfundamente
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EP

GP

02.04
02.04.0101

02.04.0102

02.04.0201

02.04.0202

02.04.0301

02.04.0302

02.04.0401

02.04.0402

02.04.0501

Maste

Leistung, Flachmast, Lange bis 7,5 m
MLV-OLA_02120101

Flachmast, Lange bis 7,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

Lieferung, Flachmast, Lange bis 7,5 m
MLV-OLA 02120102

Flachmast, Lange bis 7,5 liefern,

einschl. Unterstopfung, Beschichtung und
Mastnummernschild

Leistung, Flachmast - Mehrlange Gber 7,5 m
MLV-OLA_ 02120201

Flachmast, Mehrlange Uber 7,5 montieren

Lieferung, Flachmast - Mehrlange Gber 7,5 m
MLV-OLA 02120202

Flachmast, Mehrlange tber 7,5 m liefern

Leistung, Winkelmast, Lange bis 8,5 m
MLV-OLA_ 02120301

Winkelmast, Lange bis 8,5 m stellen, ausrichten,
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der
Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

Lieferung, Winkelmast, Lange/bis 8,5 m
MLV-OLA 02120302

Winkelmast, Lange bis 8,5 m liefern,
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und
Mastnummernschild

Leistung, Winkelmast - Mehrlange tber 8,5 m
MLV-OLA_ 02120401

Winkelmast, Mehrlange uber 8,5 montieren
10 m

Lieferung, Winkelmast - Mehrlange tber 8,5 m
MLV-OLA 02120402

Winkelmast, Mehrlange tber 8,5 liefern
10 m

Leistung, Aufsetz-Stahlprofiimast, Lange bis 8,5 m
MLV-OLA_ 02120501
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Ubertrag: ....................

Aufsetz-Stahlprofilmast, Lange bis 8,5 m stellen,
ausrichten, unterstopfen, Beschichten der Ankerbolzen
und der Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

1 St
02.04.0502 Lieferung, Aufsetz-Stahlprofilmast Lange bis 8,5 m
MLV-OLA_02120502
Aufsetz-Stahlprofiimast, Lange bis 8,5 m liefern,
einschl.
Unterstopfung, Beschichtung und Mastnummernschild
1 St
02.04.1701 Leistung, Mastaufsatz am stehenden Winkelmast
Lange bis 1 m
Mastaufsatz am stehenden Winkelmast,
Lange bis 1 m montieren
1 St
02.04.1702 Lieferung, Mastaufsatz am stehenden Winkelmast
Lange bis 1 m
Mastaufsatz fur Winkelmast,
Lange bis 1 m liefern
1 St
02.04.1801 Leistung, Mastaufsatz am Winkelmast
Mehrléange Uber 1 m
Mastaufsatz am Winkelmast,
Mehrlange tber 1 m montieren
1 St
02.04.1802 Lieferung, Mastaufsatz am Winkelmast
Mehrlange tber 1 m
Mastaufsatz fur Winkelmast,
Mehrlange tber 1 mdiefern
1 St

02.04 Maste

02 Griindungen und Maste
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03 Ausleger

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Montage der Befestigungsteile, Aufmessen, Berechnen,
Ausleger anfertigen, Ausleger einschl. Isolatoren,
Montage am Mast / Bauwerk
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03.01 Einzelausleger
03.01.0101 Leistung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010101
Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren
2 St
03.01.0102 Lieferung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010102
Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern
2 St
03.01.0201 Leistung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010201
Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren
1 St
03.01.0202 Lieferung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_03010202
Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern
1 St s
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03.02 Doppelausleger
03.02.0101 Leistung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stitzpunkt
MLV-OLA_03020101
Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stutzpunkt
montieren
1 St
03.02.0102 Lieferung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stitzpunkt
MLV-OLA_03020102
Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stutzpunkt liefern
1 St
03.02.0201 Leistung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger je
Stutzpunkt
MLV-OLA_03020201
Winkelmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stutzpunkt
montieren
2 St
03.02.0202 Lieferung, am Winkelmast 2 Rohrschwenkausleger,je

Stutzpunkt
MLV-OLA_03020202
Winkelmast, 2 Rohrschwenkauslegerje,Stutzpunkt liefern

2 St

03.02 Doppelausleger
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03.04 Geerdete Ausleger (Bahnsteigausleger)
03.04.0010 Leistung, Bahnsteigausleger am Flachmast
Einzelausleger am Flachmast,
1 Rohrschwenkausleger
montieren
1 St s
03.04.0102 Lieferung, Bahnsteigausleger am Flachmast
Einzelausleger am Flachmast,
1 Rohrschwenkausleger
liefern
1 St

03.04 Geerdete Ausleger (Bahnsteigausleger)
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03.05 Bogenabzug
03.05.0101 Leistung, Bogenabzug fur ein Kettenwerk

Bogenabzug fur ein Kettenwerk,

Montage der Befestigungsteile, Bogenabzug einschl.

Isolatoren montieren am Mast / Bauwerk fir ein

Kettenwerk

1 St

03.05.0102 Lieferung, Bogenabzug fur ein Kettenwerk

Bogenabzug fur ein Kettenwerk,
Befestigungsteile, Bogenabzug einschl. Isolatoren
liefern

1 St

03.05 Bogenabzug
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03.06 Vogelabwehr
03.06.0201 Leistung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
MLV-OLA_03060201
Leistung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
1 Stlck pro Isolator
10 St s
03.06.0202 Lieferung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
MLV-OLA_03060202
Lieferung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
1 Stlick pro Isolator
10 St e e
03.06.0301 Leistung, Vogelschutz fur Schaltertraverse montieren
MLV-OLA_03060301
Leistung Vogelschutz fir Schaltertraverse montieren
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse
4 St
03.06.0302 Lieferung, Vogelschutz fir Schaltertraverse
MLV-OLA_03060302
Lieferung Vogelschutz fir Schaltertraverse
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse
4 St

03.06 Vogelabwehr
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04 Mehrgleisausleger
04.01 Winkel- und Stahlprofilmasten
04.01.0030 Leistung, Mehrgleisausleger komplett Lange tber 8,0 m
MLV-OLA_04010201
Montage Mehrgleisausleger komplett, Lange tber 8,0 m
bis 12,50 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhangung ohne
Hangesaule
1 St
04.01.0040 Lieferung, Mehrgleisausleger komplett Lange tber 8,0 m
MLV-OLA_ 04010202
Lieferung Mehrgleisausleger komplett, Lange tber 8,0 m
bis 12,50 m
einschl. Befestigungsteile und Aufhdngung ohne
Hangesaule
1 St
04.01.0050 Leistung, Hangesaule
MLV-OLA_04010301
Montage komplett, Montage Hangesaule einschi.
Befestigungsteile und Aufhangung
1 St
04.01.0060 Lieferung, Hangesaule
MLV-OLA_04010302
Lieferung komplett, Hangesaule'einschl.
Befestigungsteile und Aufhangung
1 St
04.01.0070 Leistung, zusétzliche Verankerung,mit Seil
MLV-OLA_04010401
Montage komplett, zdsatzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile/und Aufhangung
1 St
04.01.0080 Lieferung, zusatzliche Verankerung mit Seil

MLV-OLA_04010402
Lieferung komplett, zusatzliche Verankerung mit Seil am
Mast einschl. Befestigungsteile und Aufhdngung

1 St

04.01 Winkel- und Stahlprofilmasten

04 Mehrgleisausleger
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07 Mastanker

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Mastanker Lieferung und Montage der Befestigungsteile
einschl. des Rickankers
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07.01 fur eine Kettenwerksabfangung
07.01.0101 Leistung, Mastanker fir eine KW-Abfang. am Winkelmast

MLV-OLA_07020101

Mastanker fiir eine Kettenwerksabfangung

am Winkelmast montieren

1 St s

07.01.0102 Lieferung, Mastanker fiir eine KW-Abfang. am Winkelmast

MLV-OLA_07020102
Mastanker fur eine Kettenwerksabfangung
am Winkelmast liefern

1 St

07.01 fiir eine Kettenwerksabfangung
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08 Langskettenwerk
08.08 Elektrischer Verbinder
08.08.0101 Leistung, elektrischer Verbinder
MLV-OLA_08080101
Montage elektrischer Verbinder zwischen zwei
Kettenwerken
2 St
08.08.0102 Lieferung, elektrischer Verbinder
MLV-OLA_08080102
Lieferung elektrischer Verbinder zwischen zwei
Kettenwerken
2 St

08.08 Elektrischer Verbinder

Seite 26 von 67




27.06.2024 Leistungsverzeichnis Blankett
Projekt: 1249 _Tram_Miinchner Norden LV: LV OLA-Anpassungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
08.09 Laschenkappen Isolator
08.09.0101 Leistung, Montage eines Isolators kurz
MLV-OLA_08090101
Montage eines Isolators einschl. Klemmen
innerhalb von Seilen, Fahrdrahten und an Abfangungen
8 St s
08.09.0102 Lieferung, fuir Montage eines Isolators kurz
MLV-OLA_ 08090102
Lieferung eines Isolators einschl. Klemmen
innerhalb von Seilen, Fahrdrahten und an Abfangungen
8 St
08.09.0201 Leistung, Montage eines Isolators
mit einer Einbaulange von 840 mm
MLV-OLA_08090201
Montage eines Isolators mit einer Einbaulange/von 840
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrdhten
und an Abfangungen
8 St
08.09.0202 Lieferung, fir Montage eines Isolators

mit einer Einbauldnge von 840 mm

MLV-OLA_08090202

Lieferung eines Isolators mit einer Einbaulange von 840
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrahten
und an Abfangungen

8 St

08.09 Laschenkappen Isolator
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08.10 Streckentrenner
08.10.0101 Leistung, Streckentrenner inkl. angrenzendes Kettenwerk
MLV-OLA_08100101
Einbau Streckentrenner komplett, einschl. des
Isolators im Tragseil und angrenzendes Kettenwerk bis
nachsten Stltzpunkt betriebsfertig regulieren
5 St
08.10.0102 Lieferung, Streckentrenner
MLV-OLA_08100102
Streckentrenner komplett, einschl. des Isolators
im Tragseil und Hanger komplett liefern
4 St
08.10.0201 Leistung, Streckentrenner nach Umbaumafinahme
MLV-OLA_08100201
Streckentrenner nach Umbaumafnahme ohne angrenzendes
Kettenwerk betriebsfertig regulieren
4 St
08.10.0301 Leistung, Ausgleichsverbinder
MLV-OLA_08100301
Leistung; Ausgleichsverbinder
4 St
08.10.0302 Lieferung, Ausgleichsverbinder
MLV-OLA_08100302
Lieferung; Ausgleichsverbinder
4 St

08.10 Streckentrenner
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08.11 Umbau Lingskettenwerk
08.11.0101 Leistung, Langskettenwerk einmalig umbauen
MLV-OLA_08110101
Langskettenwerk einmalig umbauen und
regulieren,
Kettenwerk an den Stitzpunkten ausklemmen,
auf neue Stutzpunkte Ubernehmen bzw. Stitzpunkte
anpassen, Regulierung, Hangermontage einschl.
oberleitungstechnologisch bedingte Bindedrahthanger
ohne Y-Seiltausch
800 M e e
08.11.0102 Lieferung, Hanger fur Endzustand
MLV-OLA_08110102
Lieferung, Hanger fir Endzustand
110 St e
08.11.0201 Leistung, Zuschlag fur Umbau in Kettenwerksabsenkung
MLV-OLA_08110301
Zuschlag fur Umbau in Kettenwerksabsenkung, Regulieren
des Langskettenwerks einschl. Zubehér undsEinbauavon
isoliertem Tragseil
800 M e e
08.11.0202 Lieferung, Zuschlag fir Kettenwerksabsenkung

MLV-OLA_08110302
Material fir Kettenwerksabsenkung-€inschl., Zubehor,
Hanger und isoliertes Tragseil liefern

110 m

08.11 Umbau Liangskettenwerk

08 Langskettenwerk
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10 Erdung

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das
Unterqueren von Kabelkanalen.

Ohne das fachgerechte Abschleifen von
Schienenwalzzeichen.

Die maximale Lange bis 5m, bezieht sich auf die
Kabellange (nicht MVK-MaR)
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10.01 Erdung betriebsfertig, einschl.
Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten
10.01.0101 Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene
MLV-OLA_10010101
Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil.
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlisse,
Erdarbeiten und Befestigungen
55 St e e
10.01.0102 Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene
MLV-OLA_10010102
Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil. Liefern fur betriebsfertiges
Verlegen einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und
Befestigungen
55 St e
10.01.0201 Leistung, Zuschlag fir Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro,m
MLV-OLA_10010201
Montage Zuschlag fir Mast- / Bauteilerde > 5;00 mipro m
(Kabellange)
20 M e e
10.01.0202 Lieferung, Zuschlag fir Mast- / Bauteilerde 3,5,00 m pro m
MLV-OLA_10010202
Lieferung Zuschlag fur Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro
m (Kabellange)
20 M e e
10.01.0301 Leistung, Schienenverbinder,
MLV-OLA_10010301
Montage Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlusse, Erdarbeiten und
Befestigungen
26 St s
10.01.0302 Lieferung, Schienenverbinder
MLV-OLA_ 10010302
Lieferung Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlusse, Erdarbeiten und
Befestigungen
26 St
10.01.0401 Leistung, Gleisverbinder
MLV-OLA_10010401
Montage Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl.
aller Anschllsse, Erdarbeiten und Befestigungen
8 St
10.01.0402 Lieferung, Gleisverbinder
MLV-OLA_ 10010402
Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Lieferung Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlisse, Erdarbeiten und
Befestigungen
8 St
10.01.1201 Leistung, Mast- / Bauteilerdung an der Sammelerde
MLV-OLA_10011201
Montage Mast- / Bauteilerdung an der Sammelerde,
betriebsfertig verlegen einschl. aller AnschlUsse,
Erdarbeiten und Befestigungen
1 St
10.01.1202 Lieferung, Mast- / Bauteilerdung an der Sammelerde
MLV-OLA_10011202
Lieferung Mast- / Bauteilerdung einschl. aller
Anschlisse, Befestigungen
1 St
10.01.1401 Leistung, Kugelbolzen
MLV-OLA_10011401
Kugelbolzen montieren
6 St
10.01.1402 Lieferung, Kugelbolzen
MLV-OLA_ 10011402
Lieferung Kugelbolzen
6 St
10.01.1601 Leistung, Kurze Erdungsverbinder
MLV-OLA_10011601
Montage Kurze Erdungsverbinder zwischen Bauteilen
montieren
20 St e
10.01.1602 Lieferung, Kurze Erdungsyerbinder
MLV-OLA_10011602
Lieferung Kurze Erdungsverbinder einschl. aller
Befestigungsteile
20 St e

10.01 Erdung betriebsfertig, einschl. Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

11
11.01

11.01.0101

11.01.0102

11.01.0201

11.01.0202

Schalter

Masttrennschalter

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Lieferung und Montage Masttrennschalter, einschl. aller
Traversen,

Befestigungsteile und Isolatorstiitzen mit Isolatoren

und elektrischen Verbindern ohne Anschluss ans
Kettenwerk, ohne Schalterantrieb und Gestange

Leistung, Masttrennschalter Flachmast
MLV-OLA_ 11010101

Montage Masttrennschalter auf Flachmast

Lieferung, Masttrennschalter Flachmast
MLV-OLA_ 11010102

Lieferung Masttrennschalter Flachmast

Leistung, Masttrennschalter Winkelmast
MLV-OLA_ 11010201
Montage Masttrennschalter auf Winkelmast

Lieferung, Masttrennschalter Winkelmast
MLV-OLA 11010202
Lieferung Masttrennschalter Winkelmast

3 St s

11.01 Masttrennschalter _  ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

11.02

11.02.0101

11.02.0102

11.02.0201

11.02.0202

Schalterantrieb komplett

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Antrieb und
Gestange, inkl. Befestigungsteile

Leistung, Fernantrieb fur Mastschalter
MLV-OLA_11020101

Montage Fernantrieb fiir Mastschalter komplett mit
Schaltergestange und allen Befestigungsteilen einschl.
Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild
montieren

1 St

Lieferung, Fernantrieb fir Mastschalter

MLV-OLA_ 11020102

Lieferung Fernantrieb fiir Mastschalter komplettmit
Schaltergestange und allen Befestigungsteilen ginschl.
Kabelendverschluss, Rohr und Kennzeichnungsschild
montieren

1 St

Leistung, Handantrieb fur Mastschalter
Montage Handantrieb flr Mastschalter
komplett mit Schaltergestange

und allen Befestigungsteilen

Lieferung, Handantrieb flir Mastschalter
Lieferung Handantrieb fir Mastschalter
komplett mit Schaltergestange

und allen Befestigungsteilen

3 St

11.02 Schalterantrieb komplett
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

11.03

11.03.0101

11.03.0102

Anschluss Schalter ans Kettenwerk

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Lieferung und Montage Anschluss Schalter und
Schalterquerleitungen ans Kettenwerk, einschl. aller
Traversen, Befestigungsteile und Isolatorstiitzen mit
Isolatoren und elektrischen Verbindern

Die Verbindungen von Schalter auf Kettenwerk und
Schalterquerleitung auf Kettenwerk sind einzeln zu
erfassen

Leistung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
MLV-OLA_11030101

Montage Schalterleitung ans Kettenwerk betriebsfertig
anschlief3en

6 St

Lieferung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk
MLV-OLA_ 11030102

Lieferung Anschluss Schalter ans Kettenwerk
6 St

11:03. Anschluss Schalter ans Kettenwerk
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Position Beschreibung Menge Einh

EP

GP

12 Bahnenergieleitung

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Regelausflihrung: Einfachisolation fir Stiitzpunkte und
Abspannungen
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12.07 Kennzeichnungsschild
12.07.0101 Leistung, Kennzeichnungsschild
MLV-OLA_12070101
Montage
Kennzeichnungsschild fur Speiseleitungen am Mast
2 St s
12.07.0102 Lieferung, Kennzeichnungsschild
MLV-OLA_12070102
Lieferung
Kennzeichnungsschild fir Speiseleitungen am Mast
2 St

12.07 Kennzeichnungsschild

12 Bahnenergieleitung
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

14
14.01

14.01.0101

14.01.0201

14.01.0301

14.01.0401

14.01.0402

14.01.0501

14.01.0502

14.01.0601

Kabel

Mittelspannungskabel

Leistung, MS-Kabel im Erdreich verlegen

MLV-OLA 14010101

MS-Kabel im Erdreich im vorhandenen Kabelgraben
verlegen, einschl. Kabelkennzeichnungsbander,
ohne Erdarbeiten

50 m

Leistung, MS-Kabel im vorhandenen Schutzrohr verlegen
MLV-OLA_14010201

MS-Kabel im vorhandenen Schutzrohr

verlegen, einschl. Kabelkennzeichnungsbander,

ohne Erd- und Schutzrohrverlegearbeiten

150 m

Leistung, MS-Kabel im vorhandenen Kabeltrogverlegen
MLV-OLA_14010301

MS-Kabel im vorhandenen Kabeltrog verlegen;

einschl. Kabelkennzeichnungsbander,

einmaliges Auf- u. Zudeckeln,

ohne Erd- und Trogverlegearbeiten

400 m

Leistung, Muffe herstellen
MLV-OLA_14010401

Muffe herstellen, einschl. Grubei(evtl. Verbau)
und Kennzeichnung mit Muffenmerkstein

Lieferung, Muffe herstellen
MLV-OLA_14010402

Muffe liefern, einschl{ Kennzeichnung
mit Muffenmerkstein

Leistung, Kabelauffihrung am Mast montieren
MLV-OLA_14010501

Kabelauffiihrung am Mast montieren,

einschl. Kabelschutz, aller Befestigungsschellen
und Haltewinkeln

Lieferung, Kabelauffiihrung am Mast
MLV-OLA_ 14010502

Kabelauffiihrung am Mast liefern,

einschl. Kabelschutz, aller Befestigungsschellen
und Haltewinkeln

2 St

Leistung, Freiluft-Kabelendverschluss montieren
MLV-OLA_14010601
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14.01.0602

14.01.0901

14.01.1002

Ubertrag: ....................

Freiluft-Kabelendverschluss montieren,

einschl. Kabelendverschlusstrager, elektrischen
Verbinder

und Schirmerdung

Lieferung, Freiluft-Kabelendverschluss
MLV-OLA_14010602
Freiluft-Kabelendverschluss liefern,

einschl. Kabelendverschlusstrager, elektrischen
Verbinder

und Schirmerdung

Leistung, Kabelprtfung durchflhren
MLV-OLA_14010901

Kabelprifung nach DIN / VDE durchfihren,
Messprotokolle erstellen

1 St

Lieferung, MS-Kabel im Erdreich/Schutzrohr/Mastauffihrung/Kabeltrog
MLV-OLA_ 14011002

MS-Kabel liefern einschl. erforderlicher

Kabelkennzeichnungsbander (Abrechnungsléange=

Endverschluss bis Endverschluss)

600 M s s
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14.02 Steuerkabel

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Regelfall ist die parallele Verlegung der Kabel.
Davon abweichende Ausfiihrungen sind in der
Leistungsbeschreibung festzulegen

14.02.0101 Leistung, Steuerkabel im Erdreich verlegen
MLV-OLA_14020101

Steuerkabel im Erdreich im vorhandenen Kabelgraben
verlegen, einschl. Kabelkennzeichnungsbander,
ohne Erdarbeiten

50 m

14.02.0102 Lieferung, Steuerkabel im Erdreich
MLV-OLA_ 14020102
Steuerkabel liefern einschl. erforderlicher
Kabelkennzeichnungsbander

90 m

14.02.0201 Leistung, Steuerkabel im vorhandenen Schutzrohr
verlegen
MLV-OLA_14020201
Steuerkabel im vorhandenen Schutzrohr
verlegen, einschl. Kabelkennzeichnungsbander,
ohne Erd- und Schutzrohrverlegearbeiten

150 m

14.02.0202 Lieferung, Steuerkabel im vorhandenen Schutzrohr
MLV-OLA 14020202
Steuerkabel liefern einschl. erforderlicher
Kabelkennzeichnungsbander

150 m

14.02.0301 Leistung, Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog
verlegen
MLV-OLA_14020301
Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog verlegen,
einschl. Kabelkennzeichnungsbander,
ohne Erd- und Trogverlegearbeiten

350 m

14.02.0302 Lieferung, Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog
MLV-OLA_14020302
Steuerkabel liefern einschl. erforderlicher
Kabelkennzeichnungsbander

350 m

14.02.0310 Leistung, Kabelprifung durchfiihren
MLV-OLA 14020310

Kabelprifung nach DIN / VDE durchfihren,
Messprotokolle

Seite 40 von 67

Ubertrag: ....................



27.06.2024 Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: 1249 _Tram_Miinchner Norden LV: LV OLA-Anpassungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

2 St

Seite 41 von 67



27.06.2024
Projekt:

Leistungsverzeichnis Blankett

1249 _Tram_Miinchner Norden LV:

LV OLA-Anpassungen

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

14.03

14.03.0401

14.03.0402

Herstellen Kabelwege

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Herstellen der Kabelwege aulRerhalb des Gewerkes
koordinierter Kabeltrassen- und Tiefbau

Leistung, Ubergang Kabeltrog zum Schalterantrieb
MLV-OLA_14030401

Leistung, Ubergang Kabeltrog zum Schalterantrieb
mittels Schutzrohr

10 m

Lieferung, Schutzrohr
MLV-OLA 14030402

Lieferung, Schutzrohr
10 m
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15 Ortssteuereinrichtung (OSE)
15.01 Ortssteuereinrichtung (OSE)
15.01.0101 Leistung, Anschluss eines Steuerkabels der Au3enanlage

MLV-OLA_15010101

Anschluss eines Steuerkabels der Auflenanlage an

vorhandene HX1 - Klemmleiste oder

Schalterfernantrieb einschl.

Kabel- und Adernkennzeichnung

1 St

15.01.0102 Lieferung, Anschluss eines Steuerkabels der AuRenanlage

MLV-OLA_ 15010102

Material fir Anschluss eines Steuerkabels der
AuBenanlage an vorhandene HX1 - Klemmleiste oder
Schalterfernantrieb einschl. Kabel- und
Adernkennzeichnung liefern

1 St

1501, Ortssteuereinrichtung (OSE)

15 Ortssteuereinrichtung (OSE)
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18 Provisorien

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
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18.01 bauzeitliche Zwischenzustande
18.01.0101 Leistung, Sammelerde verlegen
Verlegen und Rickbau einer Verbindung fur Erdung und
Ruckstromfiihrung (Sammelerde), oberirdisch einschl.
Anschluss an die Schienen.
600 M e e
18.01.0102 Lieferung, Sammelerde
Lieferung einer Verbindung fur Erdung und
Ruckstromfihrung (Sammelerde), oberirdisch einschl.
Lieferung Anschluss an die Schienen
600 M e e
18.01.0201 Leistung, Anschluss Maste und Bauteile an Sammelerde
AnschlieBen von Masten und Bauteilen an die Sammelerde,
Herstellen und anschlieRender Rickbau einer Verbindung
fur Erdung und
Rickstromfihrung
20 St e
18.01.0202 Lieferung, fur Anschluss Maste und Bauteile‘an
Sammelerde
Lieferung fur das AnschlieRen von Mastenund
Bauteilen an die Sammelerde, Lieferung fiir das
Herstellen einer Verbindung fir Erdungaund
Ruckstromfiihrung
20 St e
18.01.0901 Leistung, Einbau eines Isolatorsfiir Bauzustand
MLV-OLA_18010901
Einbau eines Isolators flir Bauzustand in Seile oder
Drahte
6 St
18.01.0902 Lieferung, fur Einbau eines‘lsolators fiir Bauzustand
MLV-OLA_ 18010902
Lieferung eines Isolators fur Bauzustand in Seile oder
Drahten
6 St
18.01.1001 Leistung, Ausbau eines Isolators fur Bauzustand
MLV-OLA_18011001
Ausbau eines Isolators fiir Bauzustand aus Seilen oder
Drahten einschl. Verbinden der Seile und Drahte
6 St
18.01.1002 Lieferung, fir Ausbau eines Isolators fiir Bauzustand
MLV-OLA_ 18011002
Material fir Ausbau eines Isolators fir Bauzustand aus
Seilen oder Drahten (z.B. Pressverbinder, Klemmen,
Seil...)
6 St
Ubertrag: ....................
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18.01.1101 Leistung, Streckentrenner Gberbriicken
MLV-OLA_18011101
Streckentrenner Uberbriicken
4 St
18.01.1102 Lieferung, fir Streckentrenner tberbriicken
MLV-OLA_ 18011102
Materiallieferung fiir Uberbriickung des Streckentrenners
4 St
18.01.1201 Leistung, Isolator Uiberbriicken
MLV-OLA_ 18011201
Isolator Uberbricken
Einbau und anschieRende Rickbau
6 St
18.01.1202 Lieferung, fur Isolator Gberbriicken
MLV-OLA_18011202
Materiallieferung fir Uberbriickung des Isolators
6 St
18.01.1301 Stromverbinder 6ffnen und schliel3en
MLV-OLA_18011301
Stromverbinder 6ffnen und schliel3en
Einbau und anschie!ende Riickbau
4 St
18.01.1501 Leistung, Bahnenergieleitung am Gleisterden
MLV-OLA_18011501
Bahnenergieleitung am Gleis erden
4 St
18.01.1502 Lieferung, fir Bahnenefgieleitungam Gleis erden
MLV-OLA_18011502
Materiallieferung fir Erdung der'Bahnenergieleitung am
Gleis
4 St
18.01.1601 Leistung, StoRklemme in Seil oder Draht
MLV-OLA_ 18011601
StolRklemme in Seil oder Draht einbauen
10 St s
18.01.1602 Lieferung, StoRklemme in Seil oder Draht
MLV-OLA_ 18011602
StoRklemme fiir Seil oder Draht liefern
10 St e
18.01.1701 Ruckbau, provisorische Stoltklemme in Seil oder Draht
MLV-OLA_18011701
Ruckbau, provisorische Stoliklemme in Seil oder Draht
10 St e
Ubertrag: ....................
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18.01.2501

18.01.2601

Ubertrag: ....................

Schaltergestange ausbolzen und festlegen

MLV-OLA_ 18012101

Schaltergestange ausbolzen und festlegen

Schaltergestange l6sen und einbolzen

MLV-OLA_ 18012201

Schaltergestange lI6sen und einbolzen

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk einbauen
MLV-OLA_18012401

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk einbauen

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk ausbauen
MLV-OLA_18012501

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk ausbauen

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk vorhalten
MLV-OLA_18012601

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung
fur Langskettenwerk vorhalten

40 St s

40 St s

60 d

18.01 bauzeitliche Zwischenzustiande _  .................

18 Provisorien _  ....ccccceeeeeeess
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19 Sonstige Leistungen
19.02 Sonstige
19.02.0301 Leistung, EL 6-Signalschild
MLV-OLA_19020301
Aufstellen eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss
4 St
19.02.0302 Lieferung, EL 6-Signalschild
MLV-OLA_ 19020302
Liefern eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss
4 St
19.02.0701 Zuarbeit Sige-Koordinator
MLV-OLA_19020701
Zuarbeit flir den Sige-Koordinator
psch
19.02.0801 Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit fur die BLS

(Betriebszentrale Sicherheit)
MLV-OLA_19020801

Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als'Zuarbeit
fur die BLS (Betriebszentrale Sicherheit)

2 St s
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19.03
19.03.0101

19.03.0201

19.03.0301

Abnahme/Kontrolle

Teilnahme an der Abnahme Begehung
MLV-OLA_19030101

Teilnahme an der Abnahme Begehung.

Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese
wird im Bedarfsfall gesondert vergiitet.

1 Stlck entspricht max. 8 Stunden

Teilnahme an der Abnahme Befahrung
MLV-OLA_19030201

Teilnahme an der Abnahme Befahrung.

Gestellung des Abnahmefahrzeuges incl. Personals durch
AN. Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal und
Fahrzeug. Diese werden im Bedarfsfall gesondert
vergutet.

1 Stlick entspricht max. 8 Stunden.

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange
MLV-OLA_19030301

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange derHohen-
und Seitenlage

am Stutzpunkt sowie Erstellung eines
Aufnahmedatenblattes pro Stitzpunkt

40 St

19.03 Abnahme/Kontrolle

19 Sonstige Leistungen
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20 Riickbau

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Ruckbau entsprechend der nachstehenden
Standardpositionen

einschl. aller Befestigungsteile, Trager, Traversen,
Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld
gelegenen Sammeliibergabestelle(n)

(Festlegung durch AN)
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20.01
20.01.0301

20.01.1101

20.01.1201

20.01.1202

20.01.1301

20.01.1501

20.01.1601

20.01.1901

20.01.2301

20.01.2401

Riickbau

Ruckbau Rohrschwenkausleger
MLV-OLA_20010301
Ruckbau Rohrschwenkausleger

Ruckbau Stutzpunkt im Querfeld
MLV-OLA_ 20011101

Rickbau Stutzpunkt im Querfeld, Rickbau von einzelnen
Stitzpunkten

1

Ruckbau Schalter/Gestange/Antrieb
MLV-OLA_ 20011201

Ruckbau Schalter/Gestange/Antrieb

Ruckbau Schalterleitung
MLV-OLA 20011202

Ruckbau Schalterleitung

Ruckbau Speiseleitung
MLV-OLA_ 20011301

Ruckbau Speiseleitung
1000

Ruckbau Masterdung
MLV-OLA_ 20011501
Ruckbau Masterdung

40

Ruckbau Schienen- oder Gleisverbinder
MLV-OLA 20011601
Rickbau Schienen- oder Gleisverbinder

10

Ruckbau EL-Signal
MLV-OLA_ 20011901
Ruckbau EL-Signal einschl. Betonpfahl oder Rohr

2

Rickbau Steuerkabel
MLV-OLA_20012201
Rickbau Steuerkabel einschl. Kabelauffihrung

Ruckbau Kabeltrog ohne Gelandeanpassung
MLV-OLA_ 20012301
Ruckbau Kabeltrog ohne Gelandeanpassung

Seite 51 von 67

St

St

St

St

St

St

St

Ubertrag: ....................



27.06.2024

Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: 1249 _Tram_Miinchner Norden LV: LV OLA-Anpassungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
20.01.2501 Rickbau Stahimaste Winkelmast
MLV-OLA 20012501
Rickbau Stahlmaste Winkelmast
1 St
20.01.2601 Rickbau Stahlmaste Flachmast
MLV-OLA 20012601
Rickbau Stahlmaste Flachmast
2 St
20.01.3201 Abbrennen von Ankerbolzen
MLV-OLA 20013201
Abbrennen von Ankerbolzen
24 St e
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21
21.01

21.01.0010

21.01.0020

21.01.0030

21.01.0040

21.01.0050

21.01.0060

Besondere Leistungspositionen

Oberleitung

Fachtechnische Priifung AP

Die AP (Prufstticke im Original) Teil Oberleitung ist dem
AG entsprechend der geltenden VV BAU STE 5.1

gem. Terminplan geprift zu Gbergeben.

AP umfasst Endzustand und Bauzustande.

psch

Bautechnisch- /Statische Prifung AP

Die AP (Prufstiicke im Original) Teil Statik ist dem
AG entsprechend der geltenden VV BAU STE 5.1
gem. Terminplan geprift zu Gbergeben.

AP umfasst Endzustand und Bauzustéande.

psch

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange
IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange

der Fahrdrahthéhen- und Seitenlage und der Sytemhdhe am Stitzpunkt des
Bestandes sowie Erstellung eines Aufnahmedatenblattes pro Stltzpunkt

40 St

Baugrubenverbau nach Wahl AN

Verbau fir Baugruben 'Oberleitungsfundamente’ entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von denBaustelle‘entfernen.
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.

Verbau nach Wahl des AN, erschitterungsarmes
Einbringverfahren

'(>einschlieRlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.

Inkl. ggf. notwendiger Verankerungen, Gurtungen und
Aussteifungen nach statischen ind konstruktiven
Erfordernissen.

Ausfuhrung nach Ausfihrungsplanung und Wahl des AN.

50 m?

Ausfuhrungsunterlagen Baubehelfe
Ausfiihrungszeichnungen und - unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fir alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefihrt.
Unterlagen 1* digital, '(>4<)" * in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach

Gleichstellung 1* digital , 1 Original und '(>4<)' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemal ISO 19005-1, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

psch

Standsicherheitsnachweis Baubehelfe
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21.01.0070

21.01.0080

21.01.0090

21.01.0100

21.01.0110

Ubertrag: .........

Standsicherheitsnachweise fiir alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert

aufgefuihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.

Unterlagen 1 * digital, '(>3<)" * in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1 * digital, 1 Original und '(>2<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN I1SO 216.

psch ..

Leistung fir bauzeitlichen Schaltermastes mit

Schalter und Fernantrieb

Leistung eines bauzeitlichen Schaltermastes mit

Schalter inklusiv Fernantrieb und provisorischen Fundament
inklusive Gestange komplett,

einschlieRlich aller Traversen

inkl.Vogelschutz fur Schaltertraverse montieren
Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse,

ohne elektrischen Anschluss

Befestigungsteile, Isolatoren und elektischen Verbindern und Anschliisse an das
Kettenwerk; alle Bauteile verbleiben im Eigentum des"AN

2 St

Lieferung eines bauzeitlichen Schaltermastes mit Masttrennschalter
komplett

Liefung eines bauzeitlichen Schaltermastes mit

Schalter inklusiv Fernantrieb und proviserischen Fundament
inklusive Gestange komplett,

einschlieRlich aller Traversen

inkl.Vogelschutz fur Schaltertraverse, montieren

Vogelschutz 35 St pro Schaltertraverse;

ohne elektrischen Anschluss

Befestigungsteile, Isolatoren4und elektischen Verbindern und Anschliisse an das
Kettenwerk; alle Bauteile verbleiben,im Eigentum des AN

2 St

Leistung Anpassung Bestandssammelerde bei Riickbau von Oberleitungs-Bestandsmast
erdverlegte Bestandssammelerde bei Riickbau vom Bestandsmast anpassen,

Freilegen Bestandssammelerde,

Rickbau Sammelerde von Bestandsmast,

Einpressen Verlangerung Sammelerde,

Herstellung Muffe,

unterbrechungsfreie und betriebsfertige Verlegung

im Bereich des riickgebauten Masten,

inkl. Kennzeichnung, inkl. aller Erdarbeiten,

Befestigungen und Anschliisse

1 St

Lieferung, Anpassung Bestandssammelerde bei Rluckbau von Bestandsmast

Lieferung Material fir Anpassung Bestandssammelerde bei Rickbau von
Bestandsmast

1 St

Leistung, Herstellung Anschluss erdverlegte Bestandssammelerde an neuen Oberleitungsmast

Ubertrag: .........
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21.01.0120

21.01.0130

21.01.0140

21.01.0150

21.01.0160

Ubertrag: ....................

Anschluss erdverlegte Bestandssammelerde an neuen Oberleitungsmast
anschlief3en

Freilegen Bestandssammelerde,

Herstellung Erdungsverbindung zwischen

Sammelerde und Oberleitungsmast

bei Erhalt der unterbrechungsfreien und

betriebsfertigen Sammelerde,

inkl. Kennzeichnung,

inkl. aller Erdarbeiten,

Befestigungen und Anschlisse

4 St

Lieferung, fur Herstellung Anschluss erdverlegte Bestandssammelerde an neuen Oberleitungsmast
Lieferung Material flr Herstellung

Anschluss erdverlegte Bestandssammelerde

an neuen Oberleitungsmast

4 St s

Leistung Herstellung Anschluss erdverlegte Bestandssammelerde an neuen Oberleitungsmast
erdverlegte Bestandssammelerde an Bestands-Oberleitungsmast anschlieRen
im Zusammhang mit zusatzlicher Erdung

Ol-Bestandsmast am Gleis

Freilegen Bestandssammelerde,

Anpassen Erdungsverbindung zwischen

Sammelerde und Oberleitungsmast

in Zusammenhang mit zusatzlicher Erdung,Mast

am Gleis, bei Erhalt der unterbrechungsfreien und betriebsfertigen Sammelerde,
inkl. Kennzeichnung, inkl. aller Erdarbeiten,

Befestigungen und Anschliisse

Die Masterdung am Gleis wird separat vergltet

55 St

Lieferung fur Herstellung,Anschiluss erdverlegte Bestandssammelerde an neuen Oberleitungsmast
Lieferung Material fir Herstellung Anschluss

erdverlegte Bestandssammelerdgyan

neuen Oberleitungsmastim Zusammhang

mit zusatzlicher Erdung Ol-Bestandsmast

am Gleis

55 St s

Leistung, Verlegung erdverlegte Bestandssammelerde aus Baufeld

erdverlegte Bestandssammelerde aus

Baufeld verlegen

Freilegen und Verlangern Bestandssammelerde,
Verlegung der Mehrlange auRerhalb des Baufeldes
inkl. Kennzeichnung,

inkl. aller Erdarbeiten,

Befestigungen und Anschlisse

150 M e

Lieferung, Verlegung erdverlegte Bestandssammelerde aus Baufeld
Lieferung, Verlegung erdverlegte
Bestandssammelerde aus Baufeld

150 M e

Ubertrag: ....................
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21.01.0170 Leistung, Muffe herstellen in Steuerkabel
Leistung, Muffe herstellen
fur Steuerkabel mit bis zu 14 Adern
3 St
21.01.0180 Lieferung, Muffe herstellen in Steuerkabel
Muffe liefern fur
Steuerkabel mit bis zu 14 Adern
3 St
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21.02
21.02.0010

21.02.0020

21.02.0030

21.02.0040

21.02.0050

Kabeltiefbau

Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m

Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m ,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich'

"> X XX <" nach DIN 18300 gemal geotechnischem Bericht.
Boden lésen, ausheben, seitlich zwischenlagern, Kabelgraben
oberhalb der Leitungszone wieder verfiillen und verdichten.
Uberschiissiges

Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw . der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

200 M s s

Flexibles Kunststoffronr DN 110 als Kabelschutz
Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren, mit
einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe (sanddicht )
' > und Profildichtring (wasserdicht) <', DN 110y1
Rohr liefern und als Kabelschutz verlegen, neben
Gleisen, Abgerechnet wird die verlegte Lange des
Rohres.

100 M e
Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren, in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe (sanddicht)

' > und Profildichtring (wasserdicht) <', DIN'1 6961, DIN EN
61386-24

Druckfestigkeit min. 450N , DN#10, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl . Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind4

'> 20 cm<"' Uberschiittung der

Rohre.

Darlber hinausgehendeiErdarbeiten werden gesondert
vergutet .

Lieferung aller benétigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124 | in Wegen, Stralien , neben Gleisen,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel liber 0,80 bis
1,50 m herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres .

100 M e

Kabelmerkstein Gr. | Beton

Kabelmerkstein Gr. | aus Betonfertigteilen, Beton C

30/37 nach EN 2 06-1, X C 4, XF1 , Ausflihrung nach EN 13198,
Konisch, mit Kopfzeichen'>K/M <'

liefern und einbauen ,

Hohe 4 00 mm Fufflache 200 x 180 mm

Kopfflache 160 x 140 mm

einschlieBlich aller erforderlichen Erdarbeiten. "

10 St
Kabelschutzrohr DN 110, PE-HD, 1 Rohr

Ubertrag: ....................
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21.02.0060

21.02.0070

21.02.0080

Ubertrag: ....................
Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874 ,
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
DN/ OD 110,
' > sanddicht / wasserdicht< ' 1 Rohr liefern und verlegen, einschl .
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit mind .
'>20 cm< ' U berschiittung der Rohr ,
Trassenwarnband Uber Schutzschicht. Dariber hinausgehende
Erdarbeiten werden gesondert vergutet.
Lieferung aller benétigten Materialien, Abmessungen nach DIN
4124, in Wegen, StraRen , neben Gleisen, Uberdeckung
' > Erdoberflache< '- Rohrscheitel Gber
'> 1,00 bis 1,50 <' m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres .

150 M e e
Unterkreuzung von Gleisen mit PVC- Rohr DN 110

Unterkreuzung von Gleisen gemaR Angabe des AG mit PVC -
Rohr DN 110, PVC hart, Rohr DIN 8061.

Uberdeckung Schwellenoberkante - Rohrscheitel tber

'> 1,50 bis 2,00 <' m , Rohr gesteuert durchpreSsen
(Zulassiges Rohrvortriebsverfahren nach Wahl'des AN ),
Homogenbereich

' >X XX<'nach DIN 18300 ' gemaf geotechnischem Bericht ,
einschl. erforderlicher Erdarbeiten fir Staftsund Zielbaugruben
'> Anzahl 2 <'und ggf . erforderlichen Zwischengruben mit
Verbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Wahl des AN. Uberschissiges Materiakhist'auf Flachen des AN
zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren'Verwertung zwischenzulagern.
Beidseitige Einbinden des Kunststofffohres in die
Schachtwandungen einschlief3lichikieferung aller erforderlichen
Materialien. Abgerechnet wird'die durchpresste Lange des
Rohres.

30 2 0 R
Kabelkanal Gr. | i.F. Einbau.in Randweg , Ril 8 36.4101 , Bild 1

Kabelkanal Gr. | i.F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 3 0/37 nach EN 2 06-1 ,

Ausfihrung gemaR BZA-Z eichnung S 4 201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen , lichte Lange 1.000 mm

lichte Breite 1 00 mm lichte H6he 160 mm Kabelkanal Gr. | i.F.
bestehend aus : - 1 Stlick /m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe-
/ Falzverbindung Bauldnge 1.000 mm - 2 Stiick /m Deckel ,
bemessen und geprift fir 10 kN Belastung Baulange 500 mm
Einbau Rand- , Zwischen und Rangiererwegen ohne
Schutzschicht nach Ril 8 36.4101, Bild 1 . EinschlieRlich aller
notwendigen Erdarbeiten.

Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

200 M e e
Kabelkanal Gr. Il i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 1

Kabelkanal Gr. Il i. F. mit innenliegenden Deckeln aus

Ubertrag: ....................
Seite 58 von 67



27.06.2024
Projekt:

Leistungsverzeichnis Blankett

1249 _Tram_Miinchner Norden LV:

LV OLA-Anpassungen

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

21.02.0090

21.02.0100

Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausfuhrung gemal BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Lange 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte H6he 155 mm

Kabelkanal Gr. Il i. F. bestehend aus:

- 1 Stuck/m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung
Baulange 1.000 mm

- 2 Stuck/m Deckel, bemessen und gepruft fur 10 kN
Belastung Baulange 500 mm

Einbau Rand-, Zwischen- und Rangierwegen ohne
Schutzschicht nach Ril 836.4101,

Bild 1. Einschlieflich aller notwendigen Erdarbeiten.
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "

200 m

Umleitungsbausatz 15° fur Kabelkanal Gr. | i.F{, Einbau in Randwegen

Umleitungsbausatz 15° fur Kabelkanal Gr. |i. Ff mit
innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigtéilen ,
Beton C 3 0/37 nach EN 2 06-1, Ausfiihrungigemaf®
BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4 201.06.2 liefern und
einbauen lichte Lange 485/456 mm lichte‘Breite 100 mm
lichte Tiefe 160 mm Umleitungsbausatz15° fur
Kabelkanal Gr. | i.F. bestehend aus : 2 Stick
Kabeltrogteilstiick mit Schragschnitt 7°,5° -2 Stiick
Deckel mit Schragschnitt 7 ,5° Zu einer, vollstandigen
Umleitung werden vier Bausatze'bendtigt. Einbau in
Rand- ,Zwischen und Rangierwegen‘@hne Schutzschicht
nach Ril 836.4101 Bild 1. EinschlieRlich aller
notwendigen Erdarbeiten. Uberschissiges Material ist
auf Flachen des AN zu tfansportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw . der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

2 St

Umleitungsbausatz 30° fir Kabelkanal Gr. Il i.F., Einbau in Randwegen

Umleitungsbausatz 30° fur Kabelkanal Gr. Il i.F. mit
innenliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen,

Beton C 3 0/37 nach EN 206-1, Ausfihrung geman
BZA-Zeichnung S 4 201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und
einbauen. Lichte Lange 485/378 mm, lichte Breite 240 mm,
lichte Tiefe 155 mm. Umleitungsbausatz 30° fur

Kabelkanal Gr. Il i. F. bestehend aus: - 2 Stiick
Kabeltrogteilstiick mit Schragschnitt 15° - 2 Stlck

Deckel mit Schragschnitt 15° .

Zu einer vollstandigen Umleitung werden vier Bausatze bendtigt .
Einbau in Rand-, Zwischen- und Rangiererwegen ohne Schutzschicht

nach Ril 836.4101, Bild 1. EinschlieRlich aller notwendigen Erdarbeiten .

Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, z ur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. d er weiteren Verwertung zwischenzulagern.
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21.02.0110

21.02.0120

21.02.0130

21.02.0140

21.02.0150

21.02.0160

Ubertrag: ....................

Ausschnitte in Betonkabelkanale

Ausschnitte in die Seitenwande vorhandener
Betonkabelkanale mit innenliegendem Deckelauflagerfalz
fur Kabelausfiihrungen herstellen. Offnungen in
verschiedenen Grofien; im Gleisbereich Einschlief3lich
Ausschnittiberbriickung zur sicheren Auflage des
Deckels. "

4 St

Kabeltroge mehrfach auf- und zudeckeln

Kabelkanal aus Betonfertigteilen mehrfach, nach Bedarf
und Bauablauf des AN, aufdeckeln und wieder zudeckeln.
Beim Wiederaufdeckeln ist zu beachten, dass die Deckel
mdglichst wechselseitig links und rechts von der

Trasse abzulegen sind, einschl. der Reinigung des
Deckellagers. "

200 M e

Kabeltrogdeckel liefern

Deckel fur Kabelkanal GréRe '(>bis llI<)'

aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nachnEN 206-1,
Ausfiihrung gemal BZA- Zeichnung S 4201.01.5und

S 4201.03.3 liefern und als Ersatz fir beschadigte
Betonteile am Einbauort bereit stellen. 2 Stick/m

Deckel, bemessen und geprift fur 10&kNsBelastung
Baulange 500 mm,

2 Ifm/ m Teerstrick D= 12 mm als Deckelauflage.

50 2 X

Schutz bestehender Kabeltrassen

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie

des AN sichern. Lage: /(>Gleisnah;'Béschung, Béschungsfuld im Baubereich<)'
Sicherung nach Wahldes AN .

50 M e e

Kabel sichern

Kabel sichern Vorhandene '(>Elektrokabel einschl.'

vorh. Schachte<)' sichern. Lage: '(>Gleisnah, Bdschung, Béschungsfuld / im
Baubereich<) Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN.
Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal , Bindel aus mehreren Kabeln werden

zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

100 M i e

Kabel bauzeitlich umlegen

Kabel / Kabelblindel bauzeitlich umlegen, sichern und
zuruckverlegen. Kabel / Kabelbundel bestehend aus bis
zu '(>1<)" Kabeln, (>erdverlegt ODER im Trog
verlegt<), freilegen, fur die Dauer der Bauzeit

umlegen und sichern. Die notwendigen Arbeiten flr das
Freilegen und wieder Verfiillen bzw. das Offnen und
wieder Verschlieflen der Kabeltroge sind einzurechnen

Ubertrag: ....................
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21.02.0170

und werden nicht gesondert vergitet. Sicherung nach
Wahl des AN gegen Beschadigung aus dem Baubetrieb
einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie ausbauen und
geordnet entsorgen. Das Zurtckverlegen in

urspringliche Lage mit den hierfiir notwendigen
Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Beilieferung von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw Offnen und SchlieRen
der Kabeltrége entsprechend dem urspriinglichen Zustand
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergitet.

Bei Bundeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Lange des Biindels, nicht nach einzelnen
Kabel-Langen.

200 m

Kabelkanal ausbauen, lagern

Rickbau der Kabelkanale Groflie

'>bis | <"'aus

Betonfertigteilen als Trog Baulange 1,00 m,

mit 2 aufliegenden Deckeln Baulange je 0,50 m,
einschlielich Auflagerstricke, im Gleisbereich
ausbauen. Material vorsichtig ausbauen, ladenfzur
Bereitstellungsflache des AN transportieren, abladen,
stapeln und lagern. Ruckbau erfolgt selektivin
Abschnitten. Beschadigte Teile laden, zur
Bereitstellungsflache des AN transportierényabladen
und lagern. "

150 m

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Projektbezogene Leistungen, die iniden
Leistungspositionen OZ 1 bisi20 nicht enthalten sind

Ubertrag: ....................

21.02 Kabeltiefbau

21 Besondere Leistungspositionen
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22 Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Enthalten sind die Aufwendungen flr Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Geblihren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller Grol3gerate gemafl dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Rdumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes.
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22.01 Baustelleneinrichtung
22.01.0100 Einrichten und Vorhalten
MLV-OLA_22010100
Einmaliges Einrichten und Vorhalten
psch
22.01.0200 Raumen
MLV-OLA_22010200
Einmaliges Raumen
psch
22.01.0400 Abstimmung und Einholung von behérdlichen Genehmigungen
MLV-OLA_22010400
Abstimmung und Einholung von behdrdlichen Genehmigungen
fur Zu-und Abfahrten der Baustelleneinrichtung
psch
22.01.0500 Weitere fur die Durchfihrung erforderliche Genehmigungen

MLV-OLA_ 22010500

Weitere fur die Durchflihrung der Arbeiten erforderliche
behoérdliche Genehmigungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehérden usw...)

psch

22.01 Baustelleneinrichtung

22 Baustelleneinrichtung
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Zusammenstellung
01.01 Ausfiihrungsunterlagen —
01.02 Revisionsplanung
01.03 Ebsi-Plane und -Plananderungen e
01.04 Schlussvermessung
01 Planungsleistungen ~—
02.01 Nebenarbeiten —
02.02 Ortbetonfundamente —
02.04 Maste
02 GriindungenundMaste
03.01 Einzelausleger &
03.02 Doppelausleger U e
03.04 Geerdete Ausleger (Bahnsteigausleger) & % L
03.05 Bogenabzug = @ o W e
03.06 Vogelabwehr
03 Ausleger A WA e
04.01 Winkel- und Stahlprofilmasten &, %
04 Mehrgleisausleger %
07.01 fur eine Kettenwerksabfangungp,.
07 Mastanker @y e
08.08 Elektrischer Verbinder,, “o,,
08.09 Laschenkappenlisolator »n —~  ——
08.10 Streckentrenner < 4 4 s
08.11 Umbau Lingskettenwerk . 0
08 Langskettenwerk
10.01 Erdung betriebsfertig, einschl. Anschluss, Befestigung, @ e
Erdarbeiten
10 Erdung
11.01 Masttrennschalter ~—
11.02 Schalterantrieb komplett —
11.03 Anschluss Schalter ans Kettenwerk
11 Schalter
12.07 Kennzeichnungsschid L ——
12 Bahnenergieleitung ~ e——
14.01 Mittelspannungskabel ~——
14.02 Steuerkabel e
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14.03 Herstellen Kabelwege e
14 Kabel s
15.01 Ortssteuereinrichtung(OSE) e
15 Ortssteuereinrichtung (OSE)
18.01 bauzeitliche Zwischenzustande @~ —
18 Provisorien
19.02 Sonstige e
19.03 Abnahme/Kontrolle
19 Sonstige Leistungen o —
20.01 Rickbau e
20 Rickbaw
21.01 Oberleitung
21.02 Kabeltiefbau & —
21 Besondere Leistungspositionen o,
22.01 Baustelleneinrichtung 4. e
22 Baustelleneinrichtung &, "%
Summe .
zzgl. MwsSt ......... Yo e
Gesamtsumme __  ...................
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