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   Auftraggeber :

 Stadtwerke München GmbH
 Münchner Verkehrsgesellschaft mbH
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  80287 München
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 Vorbemerkungen

   1. Regeln zum Leistungsverzeichnis

 Für das nachfolgenden Leistungsverzeichnis gelten folgende 

  Hinweise:

 Änderungen welche sich zum letzten Leistungsverzeichnis 

  hinzugefügt haben.
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  1.  Anmerkungen

     Hiermit werden Anmerkungen, Hinweise, Bemerkungen oder ähnliches 

  Dargestellt.

  2.  Beistellung vom AG

     Bauteile, Materialien oder ähnliches, welche vom Auftraggeber bereitgestellt 

  werden.

   Beispiel :

 Kabelbeistellung

  3.  Projektspezifisch

  Dient als Hinweis zur Abweichung vom Standard. 

  Projektspezifische Angaben gehen vor Standard.

   Beispiel :

            Im STD-Dokument: 9x Shunt (Klasse 0,5)     

               Projektspezifisch Dokument anschauen z.B. Übersichts-Plan 7x 

 Shunt

        7x verwenden, Projektspezifische Angaben gehen vor 

  Standarddokument.

  4.

 Neu hinzugefügt zum letzten LV

  5.  Verweis auf Anlagen Dokumente

 Hinweis auf Anlagen und Dokumente

   Beispiel :

         Siehe Übersichtsplan FS_Projekt_E_US-P
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   1. Projektbeschreibung

           Die als Tram-Westtangente (TWT) bezeichnete, rund 8 km 
   lange Straßenbahn-Neubaustrecke führt vom Romanplatz bis 
   zur Aidenbachstraße. Sie führt vom Romanplatz kommend 
     entlang der Wotanstraße, Fürstenrieder Straße, Boschetsrieder 
    Straße und Ratzingerplatz bis zum U-Bahnhof Aidenbachstraße. 
 Die vorliegende Baumaßnahme gliedert sich anhand der 
  betroffenen Stadtbezirke in vier große Bauabschnitte:

      · Bauabschnitt I Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg
    · Bauabschnitt II Stadtbezirk Laim
        · Bauabschnitt III Stadtbezirke Hadern/Sendling-Westpark
       · Bauabschnitt IV Stadtbezirke Thalkirchen-Obersendling-
     Forstenried-Fürstenried-Solln

   1. Leistungsumfang

 Diese Ausschreibung umfasst die im folgenden beschriebenen 
  Elektroarbeiten für den Bauabschnitt II:

   Niederspannung und Verkehrstelematik :
 An den Haltestellen sind die Kabel zu verlegen und 
   anzuschließen. An einigen Haltestellen ist eine zusätzliche 
   Beleuchtungsanlage erforderlich. Vom AN sind die Lichtmasten 
   inkl. Fundament und die Leuchtmittel zu liefern und zu 
   montieren. Für die zusätzliche Beleuchtung ist ein eigener 
 Verteilerschrank zu errichten 

  Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich
   Für die Wartehallen und weitere el. leitfähige Objekte müssen 
 Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich der Straßenbahn 
    gemäß DIN EN 50122-1 erstellt werden. 
   Es werden dazu zwei Erderschränke aufgestellt, an die zu 
    schützende Objekte (Wartehallen und Zaunelemente) 
   angebunden werden müssen. Die beiden Erderschränke 
   müssen ebenfalls auch miteinander verbunden werden. In 
 einem der Erderschränke wird eine 
         Spannungsbegrenzungseinrichtung (VLD-F) eingebaut, die 
  dann wiederum eine Verbindung zum Gleis bekommt.
     In diesem Auftrag sind Herstellung, Lieferung, Montage der 
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  6.  Leitfabrikat oder technisch gleichwertig

   Dient als Hinweis für Beispiele oder Leitfabrikate, welche unsere 

  technischen Anforderungen erfüllen.

   Beispiel :

       Leitfabrikat: Phoenix Contact, PTME 6 HV oder technisch gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat und Typ: '........................................'
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   Erderschränke, die Kabelzugarbeiten und der Anschluss am 
  Gleis enthalten.
  Die Verlegung der Kabel erfolgt in Leerrohren.

   Blitzschutzmaßnahmen im Haltestellenbereich :
 Alle elektrisch leitfähigen Objekte im Handbereich der 
        Wartehalle (< 2,5 m) sind blitzschutztechnisch zu behandeln. 
   Durch den Wartehallenbetreiber/-hersteller wird unter der 
   Wartehalle eine Blitzschutzgittermatte errichtet. An diese 
 Blitzschutzgittermatte sind alle elektrische leitfähigen Objekte im 
       Handbereich der Wartehalle (< 2,5 m) mittels Rundstahl 
  anzubinden.

   Streckenverkabelung Gewerk Fahrstrom :

   Entlang der Tram-Trasse müssen folgende Arbeiten 
  durchgeführt werden:

   · Verlegung von Rückleiterkabeln der Fahrstromversorgung, 
          Typ NSGAFÖU 1x 120 mm² inkl. Anschluss am Gleis.

             · Verlegung von Kabeln Typ NYY-0 1x 50 mm² für Schutz- und 
   Betriebs-Rückleiteranschlüsse der Fahrstromversorgung an 
      Einspeisungen inkl. Anschluss am Mast / am Gleis inkl. 
         Montage der beigestellten A2-Ableiter (ÜSp-Ableiter).

                · Verlegung Datenkabel Typ A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8 in 
     Leerrohren und Zugschächten, Auflegung auf LSA-Plus 
 Verteilern

     · Verlegung von Querverbindern der Fahrschienen (Schienen-
              Gleis-Verbindern) 1x NYY-O 1x95 mm² im Abstand von je 
    100 m inkl. Anschluss am Gleis

   1.2  Umgebungsbedingungen

 Die elektrischen Betriebsmittel und Bauteile müssen bei 
   Umgebungsbedingungen, typisch für München ihre 
  bestimmungsgemäße Funktion erfüllen.

   1. Termine

        siehe Anlage FS_TWT_KabelzugStrecke_Termine

   1. Anlagen zum LV

 Zum vorliegenden Leistungsverzeichnis gehören die Anlagen 
         siehe FS_TWT_KabelzugStrecke_Anlagenverzeichnis. 
  Diese stellen den jetzigen Planungsstand des AG dar.
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   3 Abkürzungen

   2. Allgemeine Vorbemerkungen

  2.1 Termine

 Die Bauleistung soll gemäß besonderen Vertragsbedingungen 

   spätestens zum Fertigstellungszeitpunkt inkl. Abnahme 

   betriebsbereit sein. Zu diesem Zeitpunkt sind sämtliche 

   Nebenleistungen ebenfalls vollständig zu erbringen. Der AN hat 

   nach Auftrags- vergabe einen detaillierten Terminplan zu 

  erstellen und mit dem AG abzustimmen.

   Der AG wird nur einem Bauablauf zustimmen, der die Zeiten 

 geringerer Versorgungssicherheit minimiert und einen 

 durchgehenden Bauablauf ab Außerbetriebnahme der ersten 

   Anlage vorsieht. Die Montagearbeiten sind zügig und ohne 

    Unterbrechung (soweit nicht vom Arbeitsablauf erforderlich) 
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 AN  Auftragnehmer

 AG  Auftraggeber

 TGW  Tram Gleichrichterwerk

 VNB           Verteilnetzbetreiber (hier: SWM-Infrastruktur-GmbH)

 UW  Umspannwerk

 TAB  Technische Aufsichtsbehörde

 KVR  Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München

 DGUV  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

 DIN  Deutsches Institut für Normung

 VDE  Verband deutscher Elektrotechniker

 RL       Rückleitung (= Minus-Rückleitung des Fahrstroms)

   VNB-Erde  Erde außerhalb des Bauwerks

          Verteilnetzbetreiber (hier: SWM-Infrastruktur-GmbH)

   BWE-Erde      Bauwerkserde (= Erde des Bauwerkes: an der Oberfläche entspricht 

  BWE)

 VLD  Spannungsbegrenzungseinrichtung 

   (voltage limiting device)
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  durchzuführen. 

    2.2 Terminstellungen / Arbeitszeiten

 Die Planung und die Koordination des Bauablaufes sowie die 

 Bereitstellung von Geräten und Personal bleibt grundsätzlich 

   dem AN überlassen. Der vom AN vorgelegte Bauzeitenplan ist 

   einzuhalten. Der Baufortschritt ist aber in jedem Fall so 

   voranzutreiben, dass die vertraglich gesetzten Fristen und 

    Zwischentermine sicher eingehalten werden können. Bei evtl. 

 Massenminderungen ist die Intensität der Baudurchführung 

       beizubehalten, mit dem Ziel, die Bauzeiten ggf. entsprechend zu 

   verkürzen. Bei Massenmehrungen im Rahmen der im LV 

 enthaltenen Leistungen sind vom AN entsprechende 

   Maßnahmen vorzusehen, um die Baumaßnahmen innerhalb der 

  angegebenen Fristen zu beenden.

 Während des laufenden Projektes muss der verantwortliche 

            Projektleiter in den SWM-Servicezeiten (Mo.- Do. 8:00 - 16:00 

          Uhr, Fr. 8:00 - 12:00 Uhr, Abweichungen müssen vom AG 

      zugestimmt werden) telefonisch erreichbar sein bzw. Vertreter. 

     Die Montage- und IBS-Arbeiten sind zügig und 

 unterbrechungsfrei nach Auftragsvergabe und Absprache mit 

  dem AG auszuführen. 

     Einige Arbeiten können nur zu besonderen Zeiten z.B. in der 

     nächtlichen Betriebspause bzw. bei ein-/zweigleisiger 

   Gleissperrung durchgeführt werden. Dies ist nach Rücksprache 

  mit dem AG je nach Betriebsamkeit in den jeweiligen Abend- 

    bzw. Nachtstunden möglich.

      Vom AN beabsichtigte Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind 

 dem Auftraggeber rechtzeitig mitzuteilen und bedürfen in jedem 

  Fall der besonderen Genehmigung des AG.

      Die erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Sonn- und 

         Feiertagsarbeit (z. B. bei lärmintensiven Arbeiten etc.) sind 

 rechtzeitig vorab eigenverantwortlich durch den AN bei den 

   zuständigen Stellen einzuholen. Eine Durchschrift der 

  Genehmigung ist dem AG vorzulegen.

       Überstunden, Arbeiten in der Nacht, an Sonn- und Feiertagen 

   sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen, soweit 

 hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis 

  enthalten sind.

 Die Erbringung der Leistung muss in enge Abstimmung mit dem 
   Fortschritt des Ausbaus der Haltestelle und des Gleis- und 
        Straßenbaus erfolgen, d.h. einzelne Arbeiten müssen evtl. 
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     kurzfristig erledigt werden. Evtl. sind auch Arbeiten bei Nacht 
    bzw. am Wochenende zu erfolgen. 
 Der genaue Zeitliche Ablauf und eventuelle Änderungen werden 
  vom AG rechtzeitig mitgeteilt.
 Die terminlichen Vorgaben seitens des AG werden so gut wie 
 möglich und so vorausschauend wie möglich aktualisiert und 
  mitgeteilt.

 Insbesondere für die Erstellung der Gleisanschlüsse ist es 

     jedoch erforderlich, dass der AN innerhalb von 24h nach 

 Aufforderung durch den AG die aktuell benötigten 

   Gleisanschlüsse erstellt. Denn die Gleisanschlüsse müssen 

  noch vor Betonage des Gleisoberbaus erstellt werden. 

  Somit ist dies eine wesentliche Anforderung an den AN.

 Für die Angebotserstellung kann mit Arbeitszeiten zwischen 

        7:00 und 18:00 an den Tagen Mo - Fr gerechnet werden. Die 

 Arbeitszeiten außerhalb dieser Zeitfenster werden separat via 

    Regiestd. vergütet.

  2.3 Baustelleneinrichtung

 Lagerflächen sind typisch in den unmittelbaren Arbeitsbereichen 

     nicht verfügbar. Die Aufstellung von Bau- und 

 Materialcontainern muss entweder mit den AG oder bei 

   öffentlichen Flächen bzw. Flächen mit öffentlichem Interesse 

   der Verkehrsaufsichtsbehörde (Kreisverwaltungsreferat der LH 

   München) genehmigt werden und ist von der jeweiligen 

   Bauphase abhängig. Falls keine 

   Baustelleneinrichtungspauschalen ausgeschrieben wurden, sind 

 diese Kosten in den Baustellengemeinkosten zu 

   berücksichtigen. Die für die Zuleitung des Wassers und 

       Stromes notwendigen Einrichtungen, Schläuche, Kabel etc. sind 

     vom AN auf eigene Kosten zu liefern, zu montieren, zu 

 betreiben und nach Fertigstellung der Montagearbeiten wieder 

  abzubauen und zu entfernen.

     Park -  und Lagerflächen :

    Die Park- und Lagermöglichkeiten vor Ort sind eingeschränkt, 

    daher ist die Anfahrt der Mitarbeiter des AN mit PKW, Sprinter, 

   Transporter zu reduzieren. Die Zuteilung der vor Ort zu 

   verwendenden Park- und Lagerflächen wird im wöchentlichen 

   Jour-Fixe im Zuge des Baufortschrittes mit der 

  Bauüberwachung abgestimmt.

    2.4 Transport, Lagerung und Einbringung

   Eventuelle Beschädigungen gehen zu Lasten des AN. Kosten 
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 für Fracht und Verpackung sind in den Angebotspreisen zu 

  berücksichtigen.

 Die Zuweisung von Lagerfläche für die Durchführung sämtlicher 

   Arbeiten erfolgt nach Auftragsvergabe. Alle für die 

 Baustelleneinrichtungen entstehenden Kosten sind in die 

   Anlagenpreise einzurechnen, falls keine eigenen Positionen 

   vorhanden sind. Das Aufstellen von Geräten ist im Bereich der 

 Anlagen nur eingeschränkt und mit Genehmigung des AG 

   möglich. Die Transporte sind in den jeweiligen Positionen zur 

   Lieferung mit einzukalkulieren. Die Beistellung der 

     erforderlichen Transportgeräte, Hebevorrichtungen usw. sind 

   Bestandteil des Auftragsumfanges. Entstehende Kosten hierfür 

   sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen, falls keine 

  eigenen Positionen dafür vorhanden sind.

    Genehmigungen für das Aufstellen von Bau-, Materialwagen 

   usw. im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen sind vom AN 

   selbst beim KVR einzuholen. Eventuell anfallende Kosten für 

     Materialwagen, Anmietung von Aufstellungsflächen usw. sind in 

   die einzelnen LV-Positionen einzurechnen und damit 

   abgegolten, soweit hierfür keine gesonderten Positionen im 

  Leistungsverzeichnis vorhanden sind.

    Der An- und Abtransport mit Tiefladern für Baumaschinen, 

     Montageteile für Hochbaukräne, Autokräne etc. ist daher 

         eingeschränkt (s. Baustelleneinrichtungsplan). Eine Be- und 

   Entladung von LKWs und Tiefladern, sowie Containerabsetzung 

   bzw. -aufnahme kann ausschließlich in den fahrleitungsfreien 

       Bereichen stattfinden (s. Baustelleneinrichtungsplan). Dies gilt 

   ebenso für das Besteigen von Fahrzeugen, insbesondere 

     Betonmischern und Selbstladern. Lkw- Transporte entgegen 

    den geplanten Transportwegen sind rechtzeitig beim AG-/ BÜ-

  Sicherungspersonal anzumelden.

 Bei Arbeiten unter der Fahrleitung muss ein Sicherheitsabstand 

      von mind. 1,0 m eingehalten werden. In seltenen 

 Ausnahmefällen kann eine Fahrstromabschaltung beantragt 

     werden, allerdings nur, wenn dies betrieblich möglich ist und nur 

      zu bestimmten Zeiten. Solche Sonderfälle sind mind. 2 Wochen 

    vorher beim AG/ BÜ anzumelden und gesondert zu klären. 

  Verschmutzungen der Gleisanlagen sind auszuschließen, 

 temporäre Verschmutzungen der Gleisanlage während des 

 Bauablaufs müssen umgehend vom Verursacher beseitigt 

 werden die Ein und Ausrückzeiten der Tramfahrzeuge müssen 
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      beachtet werden (s. Baustelleneinrichtungsplan).

   Haftung vom AN gemäß Angabe in den BVB. Insbesondere bei 

 sicherheitsrelevanten Verstößen werden die SWM nicht zögern 

  hieraus entstehende Ansprüche gerichtlich geltend zu machen. 

  Die Beistellung der erforderlichen Transportgeräte, 

   Hebevorrichtungen usw. sind Bestandteil des 

   Auftragsumfanges. Entstehende Kosten hierfür sind in die 

   jeweiligen Positionen einzurechnen, falls keine eigenen 

  Positionen dafür vorhanden sind.

 Möglichkeiten für die Lagerung von Werkzeug und Material 

 stehen in den Räumen der Anlagen nur in geringem Umfang zur 

   Verfügung. Deshalb sind die Anlieferungen entsprechend dem 

 sukzessiven Umbau und der Anlagenaufstellung logistisch zu 

  planen und mit dem Auftraggeber abzusprechen.

   Eventuell anfallende Kosten für Materialwagen, Anmietung von 

     Aufstellungsflächen usw. sind in die einzelnen LV-Positionen 

   einzurechnen und damit abgegolten, soweit hierfür keine 

 gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorhanden 

  sind.

    2.5 Gewerbe- und Baustellenabfall

       Die Beseitigung von Schmutz, Schutt, Abfall- und 

 Verpackungsmaterial aus den Leistungen des AN hat 

     regelmäßig bzw. nach Erfordernis auch täglich zu erfolgen. Wird 

 hierbei der Aufforderung durch die örtliche Bauleitung des AG 

   nicht unverzüglich Folge geleistet, wird die Beseitigung durch 

   einen anderen Unternehmer besorgt. Hieraus entstehende 

  Kosten werden zu Lasten des AN mit diesem verrechnet bzw. 

  von dessen Schlussrechnung abgezogen.

 Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des AN und ist durch 

     diesen zu entsorgen; gemäß der geltenden Gewerbe- und 

   Baustellenabfall-Entsorgungssatzung der LH München ist eine 

   Trennung der anfallenden verwertbaren Baustellen- und 

        Gewerbeabfälle in verschiedene Abfallfraktionen (z.B. Papier, 

         Holz, Bauschutt, Restmüll - ohne Problemmüll - und bei Bedarf 

       Metalle, Kunststoffe) und deren Entsorgung notwendig. Die 

 Entsorgung von Umverpackungen in die Abfallcontainer ist nicht 

  möglich.

 Die Fachgerechte Entsorgung ist mit 

    Verwendung/Entsorgungsnachweise dem AG nachzuweisen.

  2.6 Gewährleistung
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 Hinsichtlich der Gewährleistung beginnt die Verjährungsfrist mit 

    der erfolgreichen VOB-Abnahme der einzelnen Bauabschnitte / 

       Gewerke. Der TAB-Termin für alle Bauabschnitte / Gewerke 

     wird durch die SWM GmbH festgelegt. Spätestens nach 3 

    Monaten nach Fertigstellungsmeldung, danach erfolgt die VOB-

  Abnahme.

  Gewährleistungsdauer gemäß Angabe in den BVB.

  2.7 Verschwiegenheitserklärung

 Der AN und deren Unterlieferranten darf ohne ausdrückliche 

    Genehmigung des AG keinerlei Stellungnahmen, Informationen, 

   Dokumente und Veröffentlichungen etc. zur Baumaßnahme an 

   Dritte weitergeben. Hierzu gehören auch die Beschreibung der 

  Bauausführung sowie die Weitergabe von Plänen, 

     Systemskizzen, Berechnungen, Bilder von nicht öffentlich 

  zugänglichen Bereichen oder sonstigen Unterlagen. 

 Baustellenbesuche Dritter sind grundsätzlich nur mit 

  Zustimmung des AG zulässig.

  2.8 Nebenleistungen und Massenermittlung

   Die Ermittlung der genauen Liefermengen, Längen und 
   Einbaumaße der Anlage, die Erstellung der erforderlichen 
      Dispositions- und Konstruktionszeichnungen, Aufstellpläne, 
       Schaltpläne, Klemmenpläne, usw. sowie der Kabellisten ist 
  Bestandteil des Auftrags.

 Das vorliegende LV beschreibt primär die gewünschte 
   Funktionsweise der geplanten Anlagen. Es umfasst daher auch 
          alle Nebenleistungen (Material, Montage, Lieferung usw.), die 
   nicht explizit erwähnt werden, zum Erreichen der vollständigen 
   Funktionsfähigkeit der Anlagen aber unabdingbar sind. Dies ist 
   in die jeweiligen Positionen miteinzukalkulieren. Entfallen 
       Positionen, z.B. indem die geforderte Leistung in einer anderen 
       bereits enthalten ist (z.B. Zusammenlegen von Steuerungen in 
     ein Gerät), sind zu vermerken.

   Ist der AN der Meinung, dass eine notwendige Leistung 
   nicht oder nur teilweise durch dieses LV abgebildet ist, hat 
  er dies vor Auftragsvergabe dem AG kundzutun.

 Die Nebenleistungen umfassen neben der internen Verkabelung 
   und dem Installieren der Mess- und 
 Überwachungseinrichtungen auch Einrichtungen zur Prüfung 
       der Anlage, wie beispielsweise Hilfs- und Prüfkontakte. Die 
   Ermittlung der genauen Liefermengen, Kabellängen und 
  Einbaumaße der Anlagen ist Sache des AN.

   Detaillierte Angaben im LV sind zu prüfen, ob dies mit der 
 geplanten Umsetzung durch den AN entsprechend den gültigen 
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  Regelwerken umzusetzen ist. 

    2.9 Preisstellung / Allgemeine Bedingungen für das 
 Angebot

 Der angebotene Einheitspreis umfasst alle beschriebenen 
 Leistungen und Aufwendungen zur fachgerechten Ausführung 
   der einzelnen Positionen. Kosten für Aufsichtspersonal und 
 sonstiges technisches und kaufmännisches Personal des 
     Auftragnehmers, Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie 
 allgemeine Geschäftskosten sind anteilsmäßig in die 
  Einheitspreise der angebotenen Leistungen einzukalkulieren, 
  falls keine eigenen Positionen im LV vorhanden sind.

 Lohnänderungen und Materialänderungen werden nicht 
  gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   Für alle Lieferungen und Leistungen gelten Netto-Festpreise bis 
   zur Abnahme der betriebsfähigen Anlagen. Grundsätzlich sind 
 alle Einheitspreise und Preisangaben im LV und in den 
 Formblättern der Anlagen zum LV in der Währung EURO 
  anzugeben.

 Dem Bieter wird zur Kalkulation eine Ortsbesichtigung zur 
  Feststellung der örtlichen Besonderheiten empfohlen.

 Sollten einem Anbieter noch einige Punkte im LV unklar 
   sein, so muss er sich vor Abgabe des Angebotes beim AG 
  erkundigen. 

      2.10 Bautagebuch, Aufmaß, Abrechnung

   Grundsätzlich ist das Bautagebuch zu führen mind. wöchentlich 
 fortzuschreiben und spätestens zum Aufmaß vorzulegen auf 
  Wunsch früher.

 Grundsätzlich sind alle Aufmaße gemeinsam mit der 
   Bauüberwachung des AG durchzuführen; die Bauüberwachung 
  ist hierzu rechtzeitig zu verständigen.

   Das Aufmaß ist fortlaufend, unmittelbar im Anschluss an 
   erbrachte Montagearbeiten zu erstellen. Die Aufmaßblätter 
 müssen von der örtlichen Bauaufsicht des Auftraggebers 
 handschriftlich geführt werden und sind von beiden 
    Vertragspartnern AN / AG zu unterschreiben.

 Arbeitsunterbrechungen beim Erstellen von Aufmaßen werden 
   nicht vergütet. Die Abrechnung erfolgt gemäß der im LV 
 angegebenen Einheiten nach Aufmaßen der Leistungen vor Ort 
    bzw. nach den Planmaßen der Ausführungszeichnungen. 
 Stundenlohnarbeiten sind vom AG anzuweisen und zeitnah 
     abzurechnen. Unangewiesene, sowie zu spät eingereichte 
  Stundenlohnrapporte werden nicht mehr anerkannt.
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   Rechnungsstellung :

 Den fortlaufend nummerierten Rechnungen hat der AN alle zur 

   Prüfung erforderlichen Unterlagen beizulegen. Die 

  Schlussrechnung ist einschließlich Original-

    Rechnungskontrolldruck 1-fach und die gegebenenfalls 

    zusätzlich hierzu erforderlichen Unterlagen in 2-facher Fertigung 

   einzureichen. Die Schlussrechnung ist deutlich als solche zu 

     kennzeichnen. Falls Korrekturen durchgeführt wurden, erhält 

 der AN eine Kopie der geprüften Rechnung zur Verfügung 

   gestellt. Die Schlussrechnung muss gemeinsam mit 

 Aufmaßliste und Regiestundennachweis zeitnah nach 

 Fertigstellung der erbrachten Leistung an die zuständige 

  Fachabteilung übermittelt werden.

    2.11 Schalthandlungen, Abschaltungen

 Schalthandlungen an in Betrieb befindlichen Anlagen dürfen nur 

 vom Fachpersonal der Stadtwerke München GmbH 

  vorgenommen werden.

     Abschaltungen bzw. Teilabschaltungen sind möglich, bedürfen 

   jedoch grundsätzlich einer Vorankündigung von 2 Wochen per 

       E-Mail an Teilprojektleiter (Fahrstrom/Mittelspannung der SWM 

    GmbH) und dessen Zustimmung.

       Der Teilprojektleiter des AG (bzw. benannte Vertreter) geben die 

    Rückmeldung, ob gewünschte Schalthandlungen möglich ist, 

 und ob bei den Schalthandlungen die Anwesenheit eines 

  baustellenverantwortlichen Mitarbeiters des AN notwendig ist.

 Ebenfalls wird vor Ort die persönliche Anwesenheit eines 

 baustellenverantwortlichen Mitarbeiters des AN für die 

   Übergabe des freigeschalteten Anlagenteils gefordert. Die 

 Kosten sind hierfür in den entsprechenden Positionen 

  einzukalkulieren.

   Zusätzliche Anforderungen siehe unter 5.23.

  2.12 Interne Abnahme des AG

   Nach Fertigstellung der Inbetriebnahme durch den AN, werden 

    im Anschluss die AG-Prüfungen durchgeführt. 

   Prüfumfang :

  · Dokumentenprüfung

      · Sicht- und Funktionsprüfungen der Anlage (Für die 

   Abnahme sind vom AN die erforderlichen, qualifizierten 
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  Leistungserbringer bereitzustellen)

 · 

    2.13 VOB-Abnahme

 Die formale Abnahme der Leistung erfolgt separat von der 

       Inbetriebnahme und evtl. durchgeführter TAB-Abnahme. Die 

   VOB-Abnahme ist erst nach Vorliegen einer vollständigen und 

  auf Richtigkeit geprüften Dokumentation möglich.

  2.14 Sicherungspflicht

 Der AN übernimmt die Sicherungspflicht für die Räume und 

     Verkehrs- und Baustelleneinrichtungsflächen, in denen der AN 

   arbeitet. Dazu muss auch die Baustelle nach Verlassen 

        gesichert sein, z.B.: Bodenabdeckungen abgedeckt bzw. 

       umzäunt, Räume abgesperrt, usw. Das notwendige Material ist 

  vom AN beizustellen. 

    2.15 Gefahrenhinweise, Unfallverhütung

 Der AN hat das eingesetzte Montagepersonal auf die 

       besonderen Gefahren (z.B. von Arbeiten in der Nähe von 

    spannungsführenden Teilen, Absturzgefährdungen, 

   Gefahrstoffen wie Asbest) hinzuweisen und die Unterweisung 

   durch Unterschrift bestätigen zu lassen. Eine Abschrift dieser 

  tätigkeitsbezogener Gefährdungsbeurteilung bzw. 

  Arbeitsanweisung ist dem AG vorzulegen.

 Der AN hat für alle auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskräfte 

   die erforderlichen Qualifikationsnachweise zu erbringen; dies gilt 

 auch für sämtliche eingesetzten Beschäftigten von am Bau 

  beteiligten Subunternehmen.

   Der AN ist verpflichtet, alle am Bau beteiligten Personen laufend 

 zu belehren und einen Arbeitsverantwortlichen vor Ort zu 

   benennen, so dass sie über die in Betracht kommenden 

 Unfallgefahren und über die Abwehr dieser Gefahren 

   ausreichend unterrichtet sind. Dazu gehört auch die genaue 

     Kenntnis der Fluchtwege, Ausgänge und Notausstiege. Für 

   Arbeiten im Gleisbereich gelten die "Sicherheitsregeln für 

   Arbeiten im Bereich von Gleisen" der zuständigen 

  Berufsgenossenschaft.

 Die Montagearbeiten müssen unter Aufrechterhaltung und ohne 
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 Behinderung und Gefährdung des Fahrbetriebes durchgeführt 

   werden. Die Abwicklung der Montagearbeiten und der Einsatz 

 von Geräten ist deshalb mit dem AG vor der Ausführung 

   abzustimmen und festzulegen. Zusätzliche Auflagen der SWM 

  GmbH müssen eingehalten werden.

     Der AN hat alle Vorkehrungen (Absperr- und 

       Sicherungsmaßnahmen) zu treffen, die notwendig sind, um 

        Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Für al- le Schäden, 

 die dem Auftraggeber durch Nichtbeachtung der 

 sicherheitstechnischen Auflagen oder durch Fahrlässigkeit 

     entstehen, haftet der AN in voller Höhe. Alle Aufwendungen und 

 Erschwernisse hierfür sind in die entsprechenden Positionen 

   einzurechnen, soweit für Sicherungsmaßnahmen keine 

  gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind.

   Bei sämtlichen Arbeiten, speziell in der Nähe von 

 spannungsführenden Teilen und im Gleisbereich sowie im 

   Gefahrenbereich der Gleise, sind tätigkeitsbezogene 

 Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und die daraus 

 resultierenden Maßnahmen in einer Arbeitsanweisung 

  festzuhalten.

 Alle Aufwendungen und Erschwernisse hierfür sind in die 

 entsprechenden Positionen einzurechnen und werden nicht 

  gesondert vergütet.

  2.16 Einsatz von Sicherungsposten und von 

 Aufsichtsführenden

     Montage- oder sonstige Arbeiten, die im Gleisbereich während 

         des laufenden U-Bahn- oder Tram-Betriebes anfallen, dürfen 

      nur im Beisein von Sicherungsposten (SiPo) ausgeführt werden, 

   die bei der SWM GmbH zugelassen und geprüft sind. Für 

        bestimmte Arbeiten (z.B. Gleissperrung mit Stromabschaltung) 

    ist ein Aufsichtsführender (ebenfalls von der SWM zugelassen) 

   einzusetzen. Der AN hat das Sicherungspersonal zu stellen und 

   bei der SWM GmbH rechtzeitig anzumelden. Die Kosten für 

 SiPos und Aufsichtsführende hierfür sind in die entsprechenden 

   Positionen einzurechnen, soweit für Sicherungsmaßnahmen 

 keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten 

   sind. Der Einsatz von Absicherungspersonal ist dem AG analog 

  zum Ablauf von Arbeiten auf Regie vorab anzuzeigen.
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   1. Teilnahme an den Baubesprechungen

   Der AN ist verpflichtet, an den Baubesprechungen 

  teilzunehmen. 

   Im Besonderen werden hier Koordinierungen zum Bauablauf, zu 

 Transportfahrten und zur Einrichtung von Sperrzeiten 

   besprochen. Schalthandlungen und Abschaltungen sind 

   ebenfalls auf der Baubesprechung anzukündigen. Die 

 Abrechnung erfolgt über eine eigene Position im 

  Leistungsverzeichnis.

  2.17 Verkehrsrechtliche Anordnungen

 Zum Ausführen der Arbeiten benötigten verkehrsrechtliche 

 Anordnungen für öffentliche Baumaßnahmen sind durch den AN 

      beim Kreisverwaltungsreferat (KRV) zu beantragen.

 Alle Aufwendungen und Erschwernisse hierfür sind in die 

 entsprechenden

  Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

  2.18 Anträge auf Gleissperrungen

 Anträge für Gleissperrungen zur Ausführung der Arbeiten sind 

  durch den AN eigenständig zu beantragen.

    2.19 Geräte- und Maschineneinsatz

 Die für die Abwicklung des Auftrages erforderlichen Geräte und 

 Maschinen müssen den Anforderungen des Gesetzes zum 

      Schutz gegen Baulärm (BGB §1214) und den Verordnungen 

       nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG ) sowie 

          der Geräte- und Lärmschutz-Verordnung (32. BImSchV) 

  entsprechen.

  2.20 Montage

 Der AN hat sich über die Voraussetzungen auf der 

   Montagestelle hinsichtlich Einrichtung, Lagerung und 

  Versorgung zu unterrichten.
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   Der AN hat sich über alle Transport- und Montagemöglichkeiten 

   zu informieren. Die Beschaffung der zur Einbringung und zur 

   Montage notwendigen Geräte ist Sache des AN. Die Kosten 

  hierfür sind in die entsprechenden Positionen mit einzurechnen. 

  Die Lagerung der Materialien ist Sache des AN. 

 Zwischenlagerungen auf der Montagestelle sind mit den SWM 

   zu klären und abzustimmen. Von Seiten der SWM werden bei 

   Abladen, Transport und Montage weder Hilfskräfte noch 

   Gerüste, Hebewerkzeuge oder Bedarfsstoffe und Gegenstände 

       zur Verfügung gestellt. Sämtliche Kabel, Leitungen, Rohre und 

   Kanäle sind übersichtlich zu verlegen. Ihr Verlauf muss leicht 

   verfolgbar sein. Die Kabel sind in ihrem Verlauf ausreichend zu 

     kennzeichnen, insbesondere am Anfang und Ende, an 

   Geräteeinführungen und Durchbrüchen, sowie an anderen 

   unübersichtlichen Stellen. Die Bezeichnungen müssen gut 

 lesbar sein und haltbar

  angebracht werden.

  2.21 Arbeitsplätze

   Die Arbeitsplätze sind stets sauber zu halten. Die Reinigung der 

  Arbeitsstellen und die Beseitigung von Abfällen, 

      Verpackungsmaterial, Bauschutt, Demontagematerial, 

   Materialreste und dgl. in allgemein zugänglichen 

  Arbeitsbereichen ist mindestens einmal täglich durchzuführen, 

 bei Arbeiten im öffentlichen Bereich

   sofort nach Abschluss der Arbeiten. Kommt der Auftragnehmer 

   der Aufforderung zur Schutt- und Abfallbeseitigung in einer vom 

   Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so 

 kann der Auftraggeber den Schutt und die Abfälle auf Kosten 

   des Auftragnehmers beseitigen lassen. Alle im Rahmen der 

 Abfallentsorgung anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise 

  einzurechnen.

    2.22 Warnweste / Taschenlampe

   Bei Arbeiten im Haltestellen- und Gleisbereich muss eine 

         Warnweste nach EN 471 getragen werden, Farbe: "Gelb". Des 

 Weiteren ist eine spannungsunabhängige Lichtquelle 

     (Taschenlampe) mitzuführen.
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   2.23   Unterlagen nach Auftragsvergabe

  - Nachweis Elektrofachkraft für Bauleiter 

    - Nachweis über jährliche Nachschulung nach DGUV V1 und 

      V3 und DIN VDE 0105-100 (Voraussetzung zusammen mit 

  ortsbezogener Einweisung für Zutrittsberechtigung)

    - Bestätigung, dass AN logistisch in der Lage ist in 

   Einzelfällen 24 h nach Arbeitsaufforderung Gleisanschlüsse 

 zu erstellen und die dazugehörige Kabelverlegung 

  durchzuführen.

   1. Technische Vorgaben

   2. Allgemein

   Sämtliche Stellen der Anlagen die bei normaler Bedien- und 
   Wartungsarbeit zugänglich sind, sind zu entgraten oder mit 
   einem Kantenschutz zu versehen (auch Kabeldurchführungen 
  von Feld zu Feld).

  Leitungen müssen fachgerecht isoliert und beschriftet werden, 
 sollten sie nicht unmittelbar nach Verlegung angeschlossen 
       werden. Die Kennzeichnung der einzelnen Adern (Leiter) in 
   ihrem Verlauf den neuesten Vorschriften entsprechen. Dies gilt 
 vor allem für die Kennzeichnung der als Schutzleiter dienenden 
    Ader mit den Farben grün-gelb.

 Es sind unter Berücksichtigung aller Umstände die für den 
  Bauherrn wirtschaftlichsten Leitungswege zu wählen. 
 Freihängende oder nicht fachmännische befestigte Leitungen 
  werden nicht abgenommen.

   Nachfolgend aufgeführte Kabel und Leitungen sind zu liefern, in 
 Teillängen zu verlegen einschließlich Befestigungsmaterial 
 Anbringung von Kabelkennzeichnungsschildern an beiden 
  Enden.

  Montagematerial
        Montagematerial bzw. Befestigungsmittel (Schrauben, Muttern,
      Schellen, Abstandshülsen etc.) sind ausschließlich in Edelstahl-
     Ausführung zugelassen. Schlag- und Nageldübel sind nicht 
  zugelassen.
   (ZTVAI)
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  Installationsmaterial
   Alle Kabel sind in halogenfreier, witterungsbeständiger und nicht
 flammenausbreitender Ausführung zu liefern und müssen 
 folgenden
  Anforderungen erfüllen:
      - VDE 0472 Teil 813 Halogenfreiheit
      - VDE 0472 Teil 804 Prüfart C Flammwidrigkeit
      - VDE 0472 Teil 816 geringe Rauchdichte
    - erdverlegbar und mikrobenbeständig nach EN ISO 846 und
    DIN 50929 Teil 3
    - UV- und witterungsbeständig in Anlehnung an DIN EN 
 50289-4-17
   - ozonbeständig DIN EN 60811-403
   - halogenfrei nach IEC 60754-2
   - wasserbeständig nach EN 60811-402
 Die im folgenden aufgeführten Kabelbezeichnungen stellen 
 keine
   endgültige Festlegung der Kabeltypen dar. Verfügt der Anbieter
  über technisch bessere oder wirtschaftlichere Alternativen,
 so kann er diese als Alternativvorschläge zum 
 Leistungsverzeichnis
   gesondert und detailliert anbieten. Die Elektroinstallationsrohre
     müssen zudem der DIN VDE 0605 bzw. DIN EN
  50086 entsprechen und für mittlere und schwere 
 Druckbeanspruchung
  ausgelegt sein.

  Kabelbezeichnungen
   Sämtliche Kabel und Leitungen sind an beiden Enden (im 
     Zugschacht bzw. Schaltschrank) dauerhaft mit vorgegebenen 
  Kabelbezeichnungsschildern zu versehen. 
 Diese Kabelbezeichnungsschilder sind in die nachfolgenden 
  Positionen einzukalkulieren.
 In das Beschriftungsfeld wird das beschriftete Etiktett eingelegt 
  und die durchsichtige Schutzkappe geschlossen.
      Beschriftungsfeld ca. 9 x 30 mm
      Kabelbinder ca. 5 x 160 mm

  Die Beschriftung muss folgende Angaben enthalten:
  · Stromkreisnummer
  · Kabelnummer
  · Kabeltyp
  · Quelle
  · Ziel
           · Potential (z.B. BWE, RL)

  Verbindungen und Anschlüsse
   Sämtliche Verbindungen und Anschlüsse (auch in den 
   Verteileranlagen) dürfen nur mit Drehmomentschlüssel 
     durchgeführt werden, wobei jeweils nur das max. zulässige 
  Drehmoment einzustellen ist.
  Die Richtlinien der zutreffenden DIN sind zu beachten.
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  Aderendhülsen
      Aderendhülsen für flexible Drähte dürfen bis max. 6 mm² beim 
  Einsatz von Federzugklemmen verwendet werden.

  Kontaktkorrosion 
   Bei Schraubverbindungen etc. muss die Kontaktkorrosion 
   beachtet werden. Es sind dementsprechende Materialien zu 
 verwenden um die Kontaktkorrosion so gering wie möglich zu 
   halten. Die Anschlüsse im Erdreich sind mittels geeigneter 
  Maßnahmen gegen Korrosion zu schützen.

 Sämtliche nachfolgend aufgeführte Positionen sind komplett mit 

  Lieferung und betriebsfertiger Montage anzubieten. 

     Montagehöhen bis zu max. 2 m sind einzukalkulieren.

 Anschlüsse für Kabel und Leitungen bis zu einem Querschnitt 

            von 5x6 bzw. 12x1,5 mm² sind in die Einzelpreise einzurechnen 

  und werden nicht gesondert vergütet.

   1. Anzuwendende Normen und Vorschriften

 Die Anlage ist nach den aktuellen nationalen und internationalen 
   Normen zu errichten. Den in diesen Normen genannten 
   Bestimmungen ist zu entsprechen. Die Nachweise sind bei 
  Abgabe des Angebots vorzulegen.

 Im Wesentlichen sind die folgenden Vorschriften und Normen 
  zu beachten:

            Komponente IEC / EN-Norm VDE-Best.

    Bahnvorschriften  0115

     Betrieb 50110 0105-100

        Streustrom, Maßnahmen  50122-2, VDV 501

      Schutzmaßnahmen 50122-1, VDV 507

      Niederspannungsanlagen 0100-410, -430

     Installationsrohre 50086 0605

     Installationsmaterial  0472 Teil 
     804, 813, 816

        800, 0816, 
     0833 Teil 1 + 2

     891
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 Errichten von 

    Niederspannungsanlagen  0100

   Blitzschutz 62305

 Diese sowie alle weiteren zutreffenden Normen und Vorschriften 
  sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung anzuwenden.

     Die VDV-Schriften sind als Empfehlung zu beachten, besonders 
   die Schriftenreihe im Bereich 500-599.

  Weitere zu beachtende Vorschriftenwerke:

   - die Allgemeinen Technischen Vorschriften 
       (ATV) VOB, Teil C nach DIN 18383

   - die Unfallverhütungsvorschriften des 
 Hauptverbandes der gewerblichen 
 Berufsgenossenschaften

   - Richtlinien für elektrische Anlagen nach 
 der Verordnung über den Bau und Betrieb der 
        Straßenbahnen (BOStrab, E-Baurichtlinien)

   - die Technischen Anschlussbedingungen 
    des Verteilnetzbetreibers (VNB)

   -  Verarbeitungsvorschriften der Hersteller

   - Technische Regeln für elektrische 
    Anlagen (TREA)

         - Leitungs-Anlagen-Richtlinie (LAR 
    03/2002 und Ergänzung 2005)

   - Die Richtlinien für die Planung und 
   Ausführung von elektrischen Kabel- und 
       Leitungsanlagen, sowie Blitzschutz in, bzw. auf 
 Gebäuden und Anlagen

   -   Zusätzliche Technische Vorschriften für Ausbau 
  und Installations-
          arbeiten (ZTV-AI)

 Die Aufwendungen für die Erfüllung und Einhaltung der 
  genannten Vorschriften sind in die Einzelpreise einzurechnen, 
  sie werden nicht gesondert vergütet.

   1. Herstellung von Gleisanschlüssen

 Die Leistungsbeschreibung beinhaltet das Herstellen von 
  Gleisanschlüssen.
 Es muss hierzu Anhang 
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        FS_TS_Gleisanschl_Montageanweisung beachtet werden. 
 Ergänzend zu dieser Montageanweisung wird vom AG eine 
   einmalige Schulung zur Einweisung durchgeführt. An dieser 
   muss der AN mit dem Montagepersonal, welches später die 
   Arbeiten durchführt teilnehmen. Die Kosten dafür sind in die 
 Montagepositionen einzurechnen und werden nicht separat 
  vergütet. 
 Die Werkzeuge zur Erstellung der Gleisanschlüsse können von 
   den SWM NICHT bereitgestellt werden. Der AN muss dieses 
       selbst beschaffen/bzw. bereitstellen. Die Kosten dafür sind in 
  die Montagepositionen einzurechnen.

    

    01. Gemeinkosten Bauabschnitt BAII

      01.01. BE: Baustelleneinrichtung

 Baustrom
 nicht vorhanden

   Wasser/Abwasser
 nicht vorhanden

 Toilettenbenutzung
   Nicht vorhanden, muss vom AN beigestellt werden

 Aufenthaltsraum
 nicht vorhanden

 Lagerflächen
  Keine überdachte und abschließbare Lagerfläche nutzbar. 

 Werkzeugflächen
  Kleine überdachte und abschließbare Flächen nutzbar.

      01.01.0010. BE: Baustelleneinrichtung herstellen
   BE: Baustelleneinrichtung herstellen

  Baustelleneinrichtung herstellen,
    einschließlich Beschaffen von Lager- und Arbeits-
 flächen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle
  über die vom AG zur Verfügung gestellten hinaus.
    Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze.
   Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel
  anfahren und betriebsfertig aufstellen.
        Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließ-
     bare Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und
  einrichten.
     Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
      gen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich,
  herstellen.
 Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten

          Druckdatum:  05.02.2025  Seite: 24 von 86

zu
r A

ns
ich

t



 Angebotsaufforderung

       Projekt: P400125 TramWestTangente
      LV: LV LV
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  für die Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungs-
  umfang.
         Baubehelfe, wie z.B. Gerüste, Arbeitsbühnen oder
 Schutzeinrichtungen gegen Witterung und zum Schutz
   der Umgebung gehören zum Leistungsumfang, soweit
  hierfür keine gesonderten OZ vorhanden sind.

         1,000 St ......................... .........................
    

           01.01.0020. BE: Baustelleneinrichtung unterh. u. betr.
        BE: Baustelleneinrichtung unterh. u. betr.

 Baustelleneinrichtung unterhalten und
  betreiben.
  Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtungen.
   Vergütet werden die Tage, an denen auf der Baustelle
    gearbeitet wird. Bauzeitverlängerungen werden nur ver-
    gütet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind.
  Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der Tagesberichte.

         100,000 d ......................... .........................
    

      01.01.0030. BE: Baustelle räumen
   BE: Baustelle räumen
  Räumen der Baustelle von allen Geräten,
     Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschließlich Rückbau
  der vom AN erstellten Zufahrtswege.
 Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand
 unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
  ordnungsgemäß herrichten.
 Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden
  vom AG zur Verfügung gestellten Zufahrts-
  wegen gehört zum Leistungsumfang.

         1,000 St ......................... .........................
    

      01.01.0040. BE: Koordinationsleistungen und Leistungen der Projektleitung
   BE: Koordinationsleistungen und Leistungen der Projektleitung

   Koordinationsleistungen werden mit 1 Stk je Einzelbeauftragung
   einmalig abgegolten. Die Koordinationsleistung beinhaltet pauschal die Leistungen der Projektleitung und 
  folgende Einzelleistungen:
      - Vor-Ort-Begehungen
        - Klärungs- und Abstimmungsleistungen, Terminabsprachen (vor allem mit der Projektsteuerung und der 
  ausführenden Firma der Kabelzugarbeiten innerhalb desselben Leerrohrsystems)
    - fachtechnische Baueinweisung bzw. grundlegende Standorteinweisung
    - arbeitstägliches An- und Abmelden am Arbeitsort
           - Besorgen von Zutrittsberechtigungen (Unterweisungen, Schlüssel, Ausweise, usw.)
      - Abnahme und Übergabe der erbrachten Leistung, inkl. Aufmaße
  - Teilnahme an der zweiwöchigen Baubesprechung
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           - Abstimmung der Arbeiten mit dem Fahrbetrieb (z.B. SiPo + Aufsichtsführende notwendig)

  Diese Leistungen sind für die durch den AN abgeschätzte Projektdauer zu kalkulieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

      01.01.0060. BE: Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen
   BE: Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen

     Der AN hat alle notwendigen KVR-Genehmigungen einzuholen. Diese Position beinhaltet den Aufwand für 
      Antrag, Genehmigung und Einrichtung inkl. Beschilderung einer verkehrsrechtlichen Anordnung.
     Teilweise können die KVR-Genehmigungen von anderen Gewerken mitgenutzt werden. Die Klärung erfolgt 
    durch den AN über die Baukoordinierung bzw. direkt mit anderen Gewerken.
 Die Kosten für Beschilderung sind über diese Position entsprechend den vorgelegten Nachweisen 
 abzurechnen

        Preis pro KVR-Genehmigung, geschätzte Anzahl an KVR-Genehmigungen: 
   3 Stk.

         3,000 St ......................... .........................
    

        01.01.2070. BE: Baustellenbesprechung vor Ort - Teilnahme

     BE: Baustellenbesprechung vor Ort - Teilnahme

 Teilnahme während der Bauphase an den wöchentlichen Baubesprechungen durch den zuständigen 
    Projektleiter von AN inkl. Vorbereitung und Nachbereitung.

     Die Baustellenbesprechung dauert ca. 2 h.

         20,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 01.01. BE: Baustelleneinrichtung.. .........................
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            01.02. W+M: Werks- und Montageplanung/Dokumentation

          01.02.0010. W+M: Werks- und Montageplanung
       W+M: Werks- und Montageplanung

         Wenn durch den AN Änderungen gegenüber der Ausführungsplanung (z.B. andere Kabeltypen, anderes 
         Material bei der Erdung/Blitzschutz) vorgenommen werden, so hat der AN im Zuge einer Werks- und 
           Montageplanung alle erforderlichen Unterlagen (Lagepläne, Schematas, etc.) für die $60 BOStrab 
  Einreichung zu erstellen. 

     Zur Freigabe durch den AG spätestens 6 Wochen nach Auftragsvergabe und mindestens 4 Wochen vor 
            geplanter Fertigung Elektronisch und 1-fach als Papier Ausnahme für Papier: Alle Dokumente, die A4 oder A3 
   entsprechen und die Gesamtanzahl der Einzeldokumente übeschaubar ist, dürfen auch nur elektronisch 
  zugeschickt werden.
          Inkl. aller Handbücher, Betriebsanleitungen, Montageanleitungen und Zulassungen, usw.

       Änderungen der Funktionalitäten (freigegeben durch TAB im Rahmen des § 60 BOStrab) nach Erstellung 
       freigegebener Werks- und Montageplanung/Ausführungsplanung erfolgen als Brauneinträge durch den AN

         1,000 St ......................... .........................
    

        01.02.0020. W+M: Kabelliste
     W+M: Kabelliste

     Es ist eine Gesamt-Kabelliste durch den AN zu erstellen, die alle Kabel die in diesem Auftrag enthalten sind 
               (auch beigestellte Kabel) mit Kabelnummer, Kabeltyp, Funktion, Quelle, Ziel und Länge (geplante bzw. 
            tatsächliche Länge/Aufmaßlänge) und Angaben zum Kabelschild (Anzahl, Aufdruck) enthält.

  Kabelnummernbereiche werden durch den AG nach Funktionen vergeben.

   Abgabeformat: MS Excel und PDF

         1,000 St ......................... .........................
    

        01.02.0030. W+M: Dokumentation
     W+M: Dokumentation

       Sämtliche Dokumente sind in deutscher Sprache anzufertigen, DIN-Formate sind anzuwenden, Ausnahmen 
     muss zugestimmt werden, Dokumente zusätzlich mit Plankopf und Dokumentennahmen vom AG. Weiterhin 
  hat die Struktur der Dokumentation entsprechend der Dokumentationsvorgabe des AG zu erfolgen.

  Die komplette Dokumentation ist in beiden Folgenden Formen abzugeben:
    1. Papierform:

 in Ordner mit Registern und Deckblatt und Ordnerrückenbeschriftung entsprechend der geforderten Anzahl
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    2. Elektronisch:

        · PDF: durchsuchbares, druckbares mit Lesezeichen versehenes und intern verlinktes (für Gliederung 
   und Verweise) Dokument
                · Für Pläne CAD-Datei: DWG-Datei, kompatibel zu ACAD 2019, nur ISO-Schriftarten verwenden, 
 Plotstilltabelle mitliefern

  3 Wochen nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Anlagenteils ist die dazugehörige Dokumentation zu 
      übermitteln: Elektronisch & 2 fach in Papierform

          Folgende Unterlagen sind als Dokumentation (elektronisch, und 2 fach, in beschrifteten Ordner abgeheftet, 
        1x vor Ort, 1x Archiv) dem AG vorzulegen:

  · Errichterbestätigungen
  · Prüfberichte
  · Entsorgungsnachweise
  · Auflistung der verwendeten Materialien mit Herstellerangaben und Produktbeschreibung
      · Zulassungsbescheide bzw. CE-Konformitätsnachweise
        · Wartungs-, Reinigungs- und Pflegeanleitungen etc.
  · Ersatzteilliste
  · und weitere vergleichbare Dokumentationen 

         1,000 St ......................... .........................
    

    

                Summe 01.02. W+M: Werks- und Montageplanung/.. .........................
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      01.20. MAT: Materialabholung

               01.20.0010. MAT: Materialabholung, Emmy-Noether-Strasse 2, München
            MAT: Materialabholung, Emmy-Noether-Strasse 2, München

  Folgendes Material wird beigestellt und muss bei SWM Services GmbH abgeholt werden:

             · Kabel NSGAFÖU 1x 120 mm² siehe LV-Pos 02.01.0030 
         · Presshülsen für Gleisanschlüsse siehe LV-Pos XX.XX.0081 

  Die Adresse lautet:

 SWM Services GmbH 
       Emmy-Noether-Straße 2 
  80287 München 

          Ab Übergabe des Materials ist der AN für Sicherung, Aufbewahrung, Diebstahl, Beschädigung, usw. 
  verantwortlich.

         1,000 St ......................... .........................
    

            01.20.0012. MAT: Materialabholung, Apianstr. 1, Unterföhring
         MAT: Materialabholung, Apianstr. 1, Unterföhring

  Folgendes Material wird beigestellt und muss bei der SWM GmbH abgeholt werden:

                        · Kabel Typ A-02YS0F(L)2Y 20x2x0,8, siehe LV-Pos 04.01.0040 

  Die Adresse lautet:

 SWM GmbH 
 Rohr und Kabellager
   Apianstr. 1
  85774 Unterföhring

          Ab Übergabe des Materials ist der AN für Sicherung, Aufbewahrung, Diebstahl, Beschädigung, usw. 
  verantwortlich.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 01.20. MAT: Materialabholung .........................
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        01.92. RE: Regiestunden, Zeitzuschläge

     RE: Regiestunden, Zeitzuschläge

   Für nicht planbare Leitungsumlegungen und evtl. Provisorien 

 gelten folgende Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten 

      einschließlich aller Nebenkosten, wie z. B. 

      Unternehmerzuschlag, Sozialkassenbeitrag, Vermögensbildung, 

  Auslösung usw. 

 Lohnstundenarbeiten beginnen und enden an der vorgenannten 

   Baustellenanschrift. Die Stundenbelege sind wöchentlich der 

   Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet vorgelegte 

 Belege sowie nicht bescheinigte Leistungen werden nicht 

  anerkannt!

  Nachtschichtzuschläge

   Zeitzuschläge für geleistete Arbeitsstunden in der Zeit von 20:00 

          Uhr bis 06:00 Uhr werktags, bzw. am Samstag / Sonntag / 

  Feiertag ganztägig.

 Die Höhe dieses Zuschlags zu den normalen vorstehenden 

      Stundenlohnsätzen ist in Euro / Std. anzugeben.

    

        01.92.1010. RE: Monteur bzw. Elektroinstallateur

     RE: Monteur bzw. Elektroinstallateur

         60,000 h ......................... .........................
    

        01.92.1030. RE: Montagemeister, Bauleiter

     RE: Montagemeister, Bauleiter

         40,000 h ......................... .........................
    

          01.92.1090. RE: An- und Abreise Monteur, Bauleiter

       RE: An- und Abreise Monteur, Bauleiter

       Diese Position bezieht sich auf Pos. 02.92.1010 bis 02.92.1030. 
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    Diese Position beschreibt eine An- und Abreise ohne Übernachtungskosten pro Person.

         5,000 St ......................... .........................
    

      01.92.1200. RE: Sicherheitsposten Tram
   RE: Sicherheitsposten Tram

     nur von SWM GmbH zugelassen, siehe 6.16 in Vorbemerkungen und in Anlage 
       FS_TWT_Kontakt_Sicherungsfirmen

         5,000 h ......................... .........................
    

      01.92.1210. RE: Aufsichtsführender Tram
   RE: Aufsichtsführender Tram

     nur von SWM GmbH zugelassen, siehe 6.16 in Vorbemerkungen und in Anlage 
       FS_TWT_Kontakt_Sicherungsfirmen

         5,000 h ......................... .........................
    

          01.92.1290. RE: An- und Abreise SIPO/SIAUF

       RE: An- und Abreise SIPO/SIAUF

             Diese Position bezieht sich auf Pos. 0x.92.1210 bis 0x.92.1210. 

    Diese Position beschreibt eine An- und Abreise ohne Übernachtungskosten pro Person.

         1,000 St ......................... .........................
    

        01.92.3010. RE: Zeitzuschläge Monteur bzw. Elektroinstallateur

     RE: Zeitzuschläge Monteur bzw. Elektroinstallateur

         10,000 h ......................... .........................
    

        01.92.3030. RE: Zeitzuschläge Montagemeister, Bauleiter

     RE: Zeitzuschläge Montagemeister, Bauleiter

         10,000 h ......................... .........................
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      01.92.3200. RE: Zeitzuschäge Sicherheitsposten Tram
   RE: Zeitzuschäge Sicherheitsposten Tram

         5,000 h ......................... .........................
    

      01.92.3210. RE: Zeitzuschäge Aufsichtsführender Tram
   RE: Zeitzuschäge Aufsichtsführender Tram

         5,000 h ......................... .........................
    

    

              Summe 01.92. RE: Regiestunden, Zeitzuschläge.. .........................

    

         Summe 01. Gemeinkosten Bauabschnitt BAII .........................
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              02. FS-Einsp/RL: Kabelzug für Einspeisung / Rückleitung / Kuppelstellen Fahrstrom

       FS-Einsp/RL: Technische Vorbemerkungen

     Für die Einspeisung,Rückleitung, Kuppelstellen der 
 Fahrstromversorgung Tram müssen die folgenden Kabel 
    verlegt, aufgelegt und Gleisanschlüsse erstellt werden.

   · Verlegung von Rückleiterkabeln der Fahrstromversorgung, 
          Typ NSGAFÖU 1x 120 mm² inkl. Anschluss am Gleis.
            · Verlegung von Kabeln Typ NYY-0 1x 50 mm² für Schutz- 
   und Betriebs-Rückleiteranschlüsse der 
   Fahrstromversorgung an Einspeisungen inkl. Anschluss am 
     Mast / Gleis, ohne Anschluss im Schalthaus

 Die Erbringung der Leistung muss in enger Abstimmung mit 
        dem Fortschritt des Gleis- und Straßenbaus erfolgen, d.h. 
      einzelne Arbeiten müssen evtl. kurzfristig erledigt werden. Evtl. 
    sind auch Arbeiten bei Nacht bzw. am Wochenende zu erfolgen. 
 Die terminlichen Vorgaben seitens des AG werden so gut wie 
 möglich und so vorausschauend wie möglich aktualisiert und 
  mitgeteilt.
 Insbesondere für die Erstellung der Gleisanschlüsse ist es 
     erforderlich, dass der AN in Einzelfällen innerhalb von 24h nach 
 Aufforderung durch den AG die aktuell benötigten 
   Gleisanschlüsse erstellt. Denn die Gleisanschlüsse müssen 
  noch vor Betonage des Gleisoberbaus erstellt werden.

      Die An- und Abreise in diesem Kapitel 04 wird separat 
  ausgewiesen und muss nicht in die einzelnen Pos. 
      04.XXXX.XXXX eingerechnet werden.

    

            02.01. FS-Einsp/RL: Einspeisungen / Rückleitung in Bauabschnitt II

     die Positionen diese Kapitels 04.02 beziehen sich auf die folgenden, in Bauabschnitt II 
  liegenden Einspeisungen:
                      TGW LAK: Agnes-Bernauer-Str. 80 mit SH 70 / SH 70 R1TGW LAK: Agnes-Bernauer-
                       Str. 81 mit SH 71 / SH 71 R1TGW LIM: Fürstenrieder Str. 30 mit SH 40 / SH 40 R1TGW 
                    AMM: Reindlstr. 57 mit SH 45 / SH 45 R1TGW AMM: Fürstenrieder Str. 141 mit SH 44 / 
              SH 44 R1TGW AMM: Kärntner Platz 4 mit SH 47 / 47 R1

            02.01.0001. FS-Einsp/RL: An- und Abreise Montagepersonal
         FS-Einsp/RL: An- und Abreise Montagepersonal

         Diese Position bezieht sich auf die einzelnen Pos. 02.01.XXXX dieses Kapitels 02. Die Kabelverlegung im 
   Gleisbereich und die Herstellung der Gleisanschlüsse erfordert mehrmalige separate An- und Abreise 
   aufgrund des Gleisbaufortschritts. Die Gleisanschlüsse und zugehörige Kabel müssen zwingend vor der 
        Fertigstellung der Oberfläche (Betonage) hergestellt / angeschlossen werden .
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       Diese Position beschreibt eine An- und Abreise für die komplette Bautruppe inkl. Übernachtungskosten, falls 
      diese nötig sind. Pro Arbeitstag kann diese Position max. einmal abgerechnet werden.

         8,000 St ......................... .........................
    

                    02.01.0020. FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr
                 FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr

               NYY-O 1x50 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
        in Teillängen liefern, verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
       Hierbei handelt es sich um die Kabel, die am Tram-Gleis angeschlossen werden. Übersichtsschema zur 
          Erklärung siehe FS_TGW_Prinzipschaltbild-Einspeisung-Tram

         16,000 m ......................... .........................
    

                     02.01.0028. FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss
                  FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss

        Lieferung und Montage eines Presskabelschuhs inkl. Montagematerial wie Schrauben, Muttern, etc. 
    Anschließend Anschluss des Kabelschuhs an Anschlusspunkt entsprechend Planvorgaben (Kupferschiene, 
           Gleisanschluss, Anschluss A2-Ableiter, Mast, Objektanschluss). 

  Vorgaben Kabelschuh:
   · nach DIN 46235
  · Werkstoff Kupfer
  · galvanisch gegen Korrosion verzinnt
                        · Nennquerschnitt 50 mm², zum Anschluss von Kabel Typ NYY-O 1x 50 mm² bzw. NYY-J 1x 50 mm²
   · geeignet für Anschluss an M12

   geeigneter Hersteller: Klauke oder gleichwertig

  Diese Position umfasst einen Kabelschuh und das Auflegen eines Kabelendes.

  Hinweis:
  Für alle Kabel müssen vor beidseitigem Anschluss vom AG folgende Messungen durchgeführt werden:

    · Isolationsmessung mit 1000V
    · Widerstands- / Schleifenmessung

       Die Kosten für die Messungen werden in Pos 02.01.0090 gesammelt. Dort sind detaillierte Infos zu finden.

         16,000 St ......................... .........................
    

                02.01.0030. FS-Einsp/RL: Montage NSGAFÖU 1x120 mm² in Leerrohr
             FS-Einsp/RL: Montage NSGAFÖU 1x120 mm² in Leerrohr

           Beigestelltes NSGAFÖU 1x120 mm² wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
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      in Teillängen verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
       Hierbei handelt es sich um die Kabel, die am Tram-Gleis angeschlossen werden. Übersichtsschema zur 
          Erklärung siehe FS_TGW_Prinzipschaltbild-Einspeisung-Tram

         870,000 m ......................... .........................
    

                     02.01.0038. FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 120 mm² M12, Kabelanschluss
                  FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 120 mm² M12, Kabelanschluss

        Lieferung und Montage eines Presskabelschuhs inkl. Montagematerial wie Schrauben, Muttern, etc. 
   Anschließend Anschluss des Kabelschuhs an Anschlusspunkt entsprechend Planvorgaben (Kupferschiene in 
    Schaltschrank, Gleisanschluss). 

  Vorgaben Kabelschuh:
   · nach DIN 46235
  · Werkstoff Kupfer
  · galvanisch gegen Korrosion verzinnt
            · Nennquerschnitt 120 mm², zum Anschluss von Kabel Typ NSGAFÖU 1x 120 mm²
   · geeignet für Anschluss an M12

   geeigneter Hersteller: Klauke oder gleichwertig

  Diese Position umfasst einen Kabelschuh und das Auflegen eines Kabelendes.

  Hinweis:
  Für alle Kabel müssen vor beidseitigem Anschluss vom AG folgende Messungen durchgeführt werden:

    · Isolationsmessung mit 1000V
    · Widerstands- / Schleifenmessung

       Die Kosten für die Messungen werden in Pos 02.01.0090 gesammelt. Dort sind detaillierte Infos zu finden.

         32,000 St ......................... .........................
    

          02.01.0081. FS-Einsp/RL: Herstellung Gleisanschluss
       FS-Einsp/RL: Herstellung Gleisanschluss

     Herstellung eines Gleisanschlusses inkl. Bohrung, Presshülse am Gleis einziehen zum Anschluss von Kabeln 
                        des Typs NYY-O 1x 50 mm², NYY-O 1x 95 mm² oder NSGAFÖU 1x 120 mm².

        Vorgaben dazu siehe FS_TS_Gleisanschl_Montageanweisung

 Die Presshülsen für das Gleis werden vom AG beigestellt und müssen an folgender Adresse abgeholt 
  werden:

 SWM Services GmbH 
       Emmy-Noether-Straße 2 
  80287 München 
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  Die Kosten für die Abholung sind dieser Position zuzuordnen.

 Werkzeuge zur Herstellung der Gleisanschlüsse werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt und müssen 
    vom AN selbstständig beschafft werden / bereitgestellt werden. 

  Diese Position umfasst einen Gleisanschluss.

         48,000 St ......................... .........................
    

                 02.01.0090. FS-Einsp/RL: El. Messungen (Isolation, Widerstand)
              FS-Einsp/RL: El. Messungen (Isolation, Widerstand)

   Jedes Kabel muss vor beidseitiger Auflegung einzeln gemessen werden. Folgende Messungen pro Kabel 
  müssen gemacht werden:

  · Isolationsmessung
    · Widerstands-/Schleifenmessung

   Diese Messungen werden durch den AG durchgeführt. Bei der Messung muss ein Vertreter des AN 
   anwesend sein der mit den Bauleistungen vor Ort vertraut ist. Die Messungen werden im Zuge der 
   Montagearbeiten durchgeführt. Der AN muss den Ansprechpartner des AG dazu selbstständig rechtzeitig 
  informieren. 

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 02.01

         1,000 St ......................... .........................
    

    

                Summe 02.01. FS-Einsp/RL: Einspeisungen / .. .........................
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              02.80. FS-Einsp/RL: Funktionsprüfung, Inbetriebsetzung, Abnahme

          02.80.0005. FS-Einsp/RL: Erstellung Fotodoku
       FS-Einsp/RL: Erstellung Fotodoku

   Alle Arbeiten an Kabelstrecken und Kabelanschlüssen, sowie der Schränke müssen mit Fotos dokumentiert 
   werden. Diese Fotos müssen in ein Dokument überführt werden zum Nachweis gegenüber der Technischen 
         Aufsichtsbehörde. Die Fotos sind mit Nr, Datum Erstellung, Kurzbeschreibung zu beschriften. Abgabe des 
        Dokuments als *.docx und *.pdf. Die Position umfasst die Fotodokumentation für das Kapitel 4

         1,000 St ......................... .........................
    

          02.80.0010. FS-Einsp/RL: Abnahme des AN und AG
       FS-Einsp/RL: Abnahme des AN und AG

 Nach Fertigstellung der Montage werden im Anschluss an die firmeninternen Prüfungen durch den AN die 
   Sichtkontrollen und die funktionstechnischen Prüfungen durch den AN im Beisein des AG durchgeführt. Für 
    die Abnahme ist vom AN das erforderliche, mit der Anlage vertraute Personal bereitzustellen.
     Während der Abnahme hat ein kompetenter, deutsch sprechender Monteur vor Ort zu sein, der auftretende 
  Probleme zeitnah beheben kann.

  Im Wesentlichen werden folgende Prüfungen schon vor der Abnahme durchgeführt:

      · Prüfung der elektrischen Einrichtungen auf VDE- und DIN-gemäße Ausführung
  · Prüfung der Übereinstimmung der Ausführung mit den vorgelegten Unterlagen und Plänen
         · Sichtkontrolle (Kabelverlegung, Kabelbeschriftung, etc.)
  · Stichprobenartig

     · Prüfung Drehmoment bei Schrauben (durch AN)

 Dokumentation mit allen notwendigen Protokollen
 Errichterbestätigung
   Prüfprotokolle / Messprotokolle

   Werden bei der Abnahme keine Mängel festgestellt und ist die Dokumentation vollständig, bestellt der AG bei 
       der technischen Aufsichtsbehörde (TAB) gemäß BOStrab die Abnahme des Gewerkes. Der AG trägt die 
      Kosten für die Durchführungen der 1. Abnahme durch die TAB. Alle bei der Abnahme festgestellten Mängel 
 und dadurch weiter notwendig werdende Maßnahmen gehen zu Lasten des AN einschließlich der Kosten für 
   weitere Abnahmen. Bei der Abnahme durch die TAB und deren Prüfer ist keine Anwesenheit des AN 
  erforderlich.

        Diese Position bezieht sich auf alle Positionen 02.XXXX.XXXX des Kapitels 02

         1,000 St ......................... .........................
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          02.80.0030. FS-Einsp/RL: VOB Abnahme
       FS-Einsp/RL: VOB Abnahme

   Nach erfolgreicher Abnahme durch den AG und die technische Aufsichtsbehörde, sowie Mängelfreiheit wird 
    die VOB-Abnahme durchgeführt. 

  Die VOB Abnahme erfolgt erst nach Vorlage der kompletten und vollständigen Enddokumentation.

  Der Probebetrieb ist noch keine VOB Abnahme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

                 Summe 02.80. FS-Einsp/RL: Funktionsprüfung, .. .........................

    

                Summe 02. FS-Einsp/RL: Kabelzug für Einsp.. .........................
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              03. FS-Gleisv: Schienen-Gleisverbinder 95 mm² Fahrstrom

     FS-Gleisv: Technische Vorbemerkungen

       Die Schienen / Gleise müssen alle ca. 100 m mit Schienen-
               Gleis-Verbindern, 1x NYY-O 1x95 mm² quervermascht werden.

    

              03.01. FS-Gleisv: Schienen-Gleisverbinder 95 mm² Fahrstrom in BA II

          03.01.0001. FS-Gleisv: An- und Abreise Montagepersonal
       FS-Gleisv: An- und Abreise Montagepersonal

         Diese Position bezieht sich auf die einzelnen Pos. 03.01.xxxx dieses Kapitels 03.01. Die Kabelverlegung im 
   Gleisbereich und die Herstellung der Gleisanschlüsse erfordert mehrmalige separate An- und Abreise 
   aufgrund des Gleisbaufortschritts. Die Gleisanschlüsse und zugehörige Kabel müssen zwingend vor der 
        Fertigstellung der Oberfläche (Betonage) hergestellt / angeschlossen werden .

       Diese Position beschreibt eine An- und Abreise für die komplette Bautruppe inkl. Übernachtungskosten, falls 
  diese nötig sind.

         4,000 St ......................... .........................
    

                 03.01.0020. FS-Gleisv: Lieferung, Montage NYY-O 1x95 mm²
              FS-Gleisv: Lieferung, Montage NYY-O 1x95 mm²

               NYY-O 1x95 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
    in Teillängen liefern, verlegen und beschriften.
     Hierbei handelt es sich um die Kabel zur Querverbindung der Schienen / Gleise. Übersichtsschema zur 
          Erklärung siehe FS_TGW_Prinzipschaltbild-Einspeisung-Tram

   Hinweis :
    Für die Verlegung im Erdreich sind keine Tiefbauarbeiten nötig. Tiefbauarbeiten erfolgen bauseits.

         105,000 m ......................... .........................
    

                   03.01.0028. FS-Gleisv: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 95 mm² M12, Kabelanschluss
                FS-Gleisv: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 95 mm² M12, Kabelanschluss

        Lieferung und Montage eines Presskabelschuhs inkl. Montagematerial wie Schrauben, Muttern, etc. 
    Anschließend Anschluss des Kabelschuhs an Anschlusspunkt entsprechend Planvorgaben (hier: 
  Gleisanschluss). 
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  Vorgaben Kabelschuh:

   · nach DIN 46235
  · Werkstoff Kupfer
  · galvanisch gegen Korrosion verzinnt
               · Nennquerschnitt 95 mm², zum Anschluss von Kabel Typ NYY-O 1x 95 mm² 
   · geeignet für Anschluss an M12

   geeigneter Hersteller: Klauke oder gleichwertig

  Diese Position umfasst einen Kabelschuh und das Auflegen eines Kabelendes.

  Hinweis:
  Für alle Kabel müssen vor beidseitigem Anschluss vom AG folgende Messungen durchgeführt werden:

    · Isolationsmessung mit 1000V
    · Widerstands- / Schleifenmessung

      Die Kosten für die Messungen werden in Pos 03.01.0090 gesammelt. Dort sind detaillierte Infos zu finden.

         102,000 St ......................... .........................
    

        03.01.0081. FS-Gleisv: Herstellung Gleisanschluss
     FS-Gleisv: Herstellung Gleisanschluss

      Vorgaben siehe Position 02.01.0081. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst einen Gleisanschluss.

         102,000 St ......................... .........................
    

               03.01.0090. FS-Gleisv: El. Messungen (Isolation, Widerstand)
            FS-Gleisv: El. Messungen (Isolation, Widerstand)

   Jedes Kabel muss vor beidseitiger Auflegung einzeln gemessen werden. Folgende Messungen pro Kabel 
  müssen gemacht werden:

  · Isolationsmessung
    · Widerstands-/Schleifenmessung

   Diese Messungen werden durch den AG durchgeführt. Bei der Messung muss ein Vertreter des AN 
   anwesend sein der mit den Bauleistungen vor Ort vertraut ist. Die Messungen werden im Zuge der 
   Montagearbeiten durchgeführt. Der AN muss den Ansprechpartner des AG dazu selbstständig rechtzeitig 
  informieren. 

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 03.01

         1,000 St ......................... .........................
    

    

                Summe 03.01. FS-Gleisv: Schienen-Gleisverbin.. .........................

          Druckdatum:  05.02.2025  Seite: 40 von 86

zu
r A

ns
ich

t



 Angebotsaufforderung

       Projekt: P400125 TramWestTangente
      LV: LV LV
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

            03.80. FS-Gleisv: Funktionsprüfung, Inbetriebsetzung, Abnahme

        03.80.0005. FS-Gleisv: Erstellung Fotodoku
     FS-Gleisv: Erstellung Fotodoku

   Alle Arbeiten an Kabelstrecken und Kabelanschlüssen, sowie der Schränke müssen mit Fotos dokumentiert 
   werden. Diese Fotos müssen in ein Dokument überführt werden zum Nachweis gegenüber der Technischen 
         Aufsichtsbehörde. Die Fotos sind mit Nr, Datum Erstellung, Kurzbeschreibung zu beschriften. Abgabe des 
         Dokuments als *.docx und *.pdf. Die Position umfasst die Fotodokumentation für das Kapitel 03

         1,000 St ......................... .........................
    

        03.80.0010. FS-Gleisv: Abnahme des AN und AG
     FS-Gleisv: Abnahme des AN und AG

 Nach Fertigstellung der Montage werden im Anschluss an die firmeninternen Prüfungen durch den AN die 
   Sichtkontrollen und die funktionstechnischen Prüfungen durch den AN im Beisein des AG durchgeführt. Für 
    die Abnahme ist vom AN das erforderliche, mit der Anlage vertraute Personal bereitzustellen.
     Während der Abnahme hat ein kompetenter, deutsch sprechender Monteur vor Ort zu sein, der auftretende 
  Probleme zeitnah beheben kann.

  Im Wesentlichen werden folgende Prüfungen schon vor der Abnahme durchgeführt:

      · Prüfung der elektrischen Einrichtungen auf VDE- und DIN-gemäße Ausführung
  · Prüfung der Übereinstimmung der Ausführung mit den vorgelegten Unterlagen und Plänen
         · Sichtkontrolle (Kabelverlegung, Kabelbeschriftung, etc.)
  · Stichprobenartig

     · Prüfung Drehmoment bei Schrauben (durch AN)

 Dokumentation mit allen notwendigen Protokollen
 Errichterbestätigung
   Prüfprotokolle / Messprotokolle

   Werden bei der Abnahme keine Mängel festgestellt und ist die Dokumentation vollständig, bestellt der AG bei 
       der technischen Aufsichtsbehörde (TAB) gemäß BOStrab die Abnahme des Gewerkes. Der AG trägt die 
      Kosten für die Durchführungen der 1. Abnahme durch die TAB. Alle bei der Abnahme festgestellten Mängel 
 und dadurch weiter notwendig werdende Maßnahmen gehen zu Lasten des AN einschließlich der Kosten für 
   weitere Abnahmen. Bei der Abnahme durch die TAB und deren Prüfer ist keine Anwesenheit des AN 
  erforderlich.

         1,000 St ......................... .........................
    

        03.80.0030. FS-Gleisv: VOB Abnahme
     FS-Gleisv: VOB Abnahme

   Nach erfolgreicher Abnahme durch den AG und die technische Aufsichtsbehörde, sowie Mängelfreiheit wird 
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    die VOB-Abnahme durchgeführt. 

  Die VOB Abnahme erfolgt erst nach Vorlage der kompletten und vollständigen Enddokumentation.

  Der Probebetrieb ist noch keine VOB Abnahme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

               Summe 03.80. FS-Gleisv: Funktionsprüfung, .. .........................

    

                Summe 03. FS-Gleisv: Schienen-Gleisverbin.. .........................
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        04. FS-Datenkabel: Kabelzug Datenkabel Fahrstrom

     FS-Datenkabel: Technische Vorbemerkungen

  Für die Fernwirkanbindung von Kuppelstellen, 
     Potentialüberwachungen, etc. an die TGWs müssen Datenkabel 
               Typ A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8 in Leerrohren und Zugschächten 
   verlegt werden und auf LSA-Plus Klemmleisten aufgelegt und 
  getestet werden.

     Von jedem TGW wird ein Datenkabel mit 20 DA, Typ siehe oben 
 in jede Himmelsrichtung in der Gleisachse in Leerohren u 
 Zugschächten bis in etwa ins geometrische Mittel zwischen zwei 
   TGWs verlegt. Die Verlegung des Kabels zwischen TGW und 
   Rückleiterschrank erfolgt bauseits. In den 
 Rückleiterschalthäusern muss das bauseits vorhandene 
  Datenkabel zwischen TGW und Rückleiterschalthaus auf LSA-
   Plus Klemmen aufgelegt werden, ebenso das abgehende 
   Datenkabel Richtung Gleisachse. Anschließend müssen die 
        LSA-Plus-Klemmleisten 1:1 rangiert werden.

 Die Erbringung der Leistung muss in enger Abstimmung mit 
    dem Fortschritt des Gleis- und Straßenbaus erfolgen.
 Die terminlichen Vorgaben seitens des AG werden so gut wie 
 möglich und so vorausschauend wie möglich aktualisiert und 
  mitgeteilt.

   Hinweis :
   In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abreise des 
   Montagepersonals nicht separat vergütet, sondern müssen den 
  Einzelpositionen hinzugerechnet werden.

    

        04.01. FS-Datenkabel: Kabelzug Datenkabel Fahrstrom in BA II

                      04.01.0040. FS-Datenkabel: Montage A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8 in Leerrohr
                   FS-Datenkabel: Montage A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8 in Leerrohr

                    Beigestelltes Kabel A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8 wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben in Teillängen 
       verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften. Das Ende des Kabels in Gleisachse muss mit 
  Schrumpfkappe dauerhaft und wasserdicht verschlossen werden.

      Das Kabel wir vom AG beigestellt und muss abgeholt werden. Details siehe Pos. 01.20.0012

         1 850,000 m ......................... .........................
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                        04.01.0044. FS-Datenkabel: Kabel A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8 auf LSA+Trennleisten auflegen
                     FS-Datenkabel: Kabel A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8 auf LSA+Trennleisten auflegen

                  Kabel A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8 in Fernwirkverteiler in Rückleiterschalthaus einführen und auf LSA-Plus-
       Trennleisten auflegen. Der Schirm muss auf dem Verteilergehäuse/Blech aufgelegt werden. Die Position gilt 
  für die Auflegung eies Kabelendes.

         7,000 St ......................... .........................
    

             04.01.0046. FS-Datenkabel: 2x20 DA LSA+Trennleisten durchrangieren
          FS-Datenkabel: 2x20 DA LSA+Trennleisten durchrangieren

                   Zwei auf LSA-Plus-Trennleisten aufgelegte Kabel des Typs A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8 in einem 
       Fernwirkverteilerkasten in einem Rückleiterschalthaus 1:1 durchrangieren / verdrahten. Die Position gilt für 
      die Durchrangierung von 2x 20 DA Kabel in einem Verteilerkasten.

         4,000 St ......................... .........................
    

          04.01.0050. FS-Datenkabel: Gel Verbindungsmuffe für 20 DA
       FS-Datenkabel: Gel Verbindungsmuffe für 20 DA

                  Gel Verbindungsmuffe für Verbindung von zwei Kabeln Typ A-02YSOF(L)2Y 20x2x0,8, Schutzklasse IP67, 
                mit Kabel-Zugentlastung, Dichtungsmaterial: Gel, Muffe inkl. Montage- und Verbindungszubehör liefern, an- 
 und abgehendes
     Fernmeldekabel auflegen und dicht verschliessen. Gel Verbindungsmuffe von 3M oder gleichwertig

    Angebotenes Fabrikat/Typ:
      '........................................'(vom Bieter anzugeben)

         2,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 04.01. FS-Datenkabel: Kabelzug Datenka.. .........................
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            04.80. FS-Datenkabel: Funktionsprüfung, Inbetriebsetzung, Abnahme

               04.80.0001. FS-Datenkabel: El. Messungen (Isolation, Widerstand)
            FS-Datenkabel: El. Messungen (Isolation, Widerstand)

      Abnahmemessungen der Datenkabel (20 DA). Nach erfolgter Installation ist jeweils für ein Installationskabel 
    eine Abnahmemessung hinsichtlich korrektem Anschluss, Widerstand und Isolationswiderstand zu erstellen. 
      Die Abnahmemessung muss die LSA-Plus-Leisten einschließen.

   Inhalt Messprotokolle :
  · zugehöriger Plan
  · Wetter und Temperatur am Tag der Messung
  · Angabe Messmittel
    · Angabe Prüfspannung / Prüfstrom
      · Name, Datum, Unterschrift Prüfer

   Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 04

   Messgeräte werden vom AG nicht bereitgestellt. Alle Messungen müssen durch eine Elektrofachkraft 
    durchgeführt werden. Das Messprotokoll ist dem AG in schriftlicher und digitaler Form zu übergeben.

         1,000 St ......................... .........................
    

        04.80.0005. FS-Datenkabel: Erstellung Fotodoku
     FS-Datenkabel: Erstellung Fotodoku

   Alle Arbeiten an Kabelstrecken und Kabelanschlüssen, sowie der Schränke müssen mit Fotos dokumentiert 
   werden. Diese Fotos müssen in ein Dokument überführt werden zum Nachweis gegenüber der Technischen 
         Aufsichtsbehörde. Die Fotos sind mit Nr, Datum Erstellung, Kurzbeschreibung zu beschriften. Abgabe des 
         Dokuments als *.docx und *.pdf. Die Position umfasst die Fotodokumentation für das Kapitel 04

         1,000 St ......................... .........................
    

        04.80.0010. FS-Datenkabel: Abnahme des AN und AG
     FS-Datenkabel: Abnahme des AN und AG

 Nach Fertigstellung der Montage werden im Anschluss an die firmeninternen Prüfungen durch den AN die 
   Sichtkontrollen und die funktionstechnischen Prüfungen durch den AN im Beisein des AG durchgeführt. Für 
    die Abnahme ist vom AN das erforderliche, mit der Anlage vertraute Personal bereitzustellen.
     Während der Abnahme hat ein kompetenter, deutsch sprechender Monteur vor Ort zu sein, der auftretende 
  Probleme zeitnah beheben kann.

  Im Wesentlichen werden folgende Prüfungen durchgeführt:

      · Prüfung der elektrischen Einrichtungen auf VDE- und DIN-gemäße Ausführung
  · Prüfung der Übereinstimmung der Ausführung mit den vorgelegten Unterlagen und Plänen
         · Sichtkontrolle (Kabelverlegung, Kabelbeschriftung, etc.)
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  · Stichprobenartig
     · Prüfung Drehmoment bei Schrauben (durch AN)

 Dokumentation mit allen notwendigen Protokollen
 Errichterbestätigung
   Prüfprotokolle / Messprotokolle

   Werden bei der Abnahme keine Mängel festgestellt und ist die Dokumentation vollständig, bestellt der AG bei 
       der technischen Aufsichtsbehörde (TAB) gemäß BOStrab die Abnahme des Gewerkes. Der AG trägt die 
      Kosten für die Durchführungen der 1. Abnahme durch die TAB. Alle bei der Abnahme festgestellten Mängel 
 und dadurch weiter notwendig werdende Maßnahmen gehen zu Lasten des AN einschließlich der Kosten für 
   weitere Abnahmen. Bei der Abnahme durch die TAB und deren Prüfer ist keine Anwesenheit des AN 
  erforderlich.

       Diese Position bezieht sich auf alle Positionen 04.XXXX.XXXX des Kapitels 04

         1,000 St ......................... .........................
    

        04.80.0030. FS-Datenkabel: VOB Abnahme
     FS-Datenkabel: VOB Abnahme

   Nach erfolgreicher Abnahme durch den AG und die technische Aufsichtsbehörde, sowie Mängelfreiheit wird 
    die VOB-Abnahme durchgeführt. 

  Die VOB Abnahme erfolgt erst nach Vorlage der kompletten und vollständigen Enddokumentation.

  Der Probebetrieb ist noch keine VOB Abnahme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 04.80. FS-Datenkabel: Funktionsprüfung.. .........................

    

              Summe 04. FS-Datenkabel: Kabelzug Datenka.. .........................
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          10. Haltestelle Fürstenrieder Straße / Agnes - Bernauer - Straße

  Hinweis:
   In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abreise des Montagepersonals nicht 
    separat vergütet, sondern müssen den Einzelpositionen hinzugerechnet werden.

      10.01. Niederspannung & Verkehrstelematik

 Technische Vorbemerkungen

   Allgemein :
 Bei den zur Verlegung kommenden isolierten Stromleitungen 
     muss die Kennzeichnung der einzelnen Adern (Leiter) in ihrem 
   Verlauf den neuesten Vorschriften entsprechen. Dies gilt vor 
 allem für die Kennzeichnung der als Schutzleiter dienenden 
    Ader mit den Farben grün-gelb.
 Es sind unter Berücksichtigung aller Umstände die für den 
  Bauherrn wirtschaftlichsten Leitungswege zu wählen. 
 Freihängende oder nicht fachmännische befestigte Leitungen 
  werden nicht abgenommen.

   Nachfolgend aufgeführte Kabel und Leitungen sind zu liefern, in 
 Teillängen zu verlegen einschließlich Befestigungsmaterial 
 Anbringung von Kabelkennzeichnungsschildern an beiden 
  Enden.

 Die Kabelbinder mit Beschriftungsfeld sind in die nachfolgenden 
  Positionen einzukalkulieren.
 In das Beschriftungsfeld wird das beschriftete Etiktett eingelegt 
  und die durchsichtige Schutzkappe geschlossen.
      Beschriftungsfeld ca. 9 x 30 mm
      Kabelbinder ca. 5 x 160 mm

  Die Beschriftung muss folgende Angaben enthalten:
  · Stromkreisnummer
  · Kabelnummer
  · Kabeltyp
  · Ziel

 Es dürfen nur halogenfreie Kabel und Leitungen verwendet 
  werden.

 Nachfolgend angeführte Leitungen sind in den vorhandenen 
  Leerrohren zu verlegen. 

 Sämtliche nachfolgend aufgeführte Positionen sind komplett mit 
  Lieferung und betriebsfertiger Montage anzubieten. 
     Montagehöhen bis zu max. 2 m sind einzukalkulieren.

 Für alle Leitungen und Kabel ist eine Kabelliste zu erstellen und 
      fortzuschreiben, einschließlich ggf. Nachunternehmerleistungen. 
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   Melde- und Befehlskabel sind durch eine abschließende 
    "Funktionsprüfung" in Zusammenarbeit mit der Fernwirktechnik 
  und den Gewerken zu prüfen. 

   In sämtlichen Verteileranlagen sind Kabel/Leitungen und deren 
 Einzeladern mit der jeweiligen Stromkreisnummer dauerhaft zu 
     kennzeichnen. An PE Schienen sind Kabel/Leitungen mit 
    Beschriftungsschildern mit Angabe über Kabeltyp, -querschnitt 
  und Anschlussziel zu versehen.

  Kabel und Leitungen
   Die nachstehend aufgeführten Kabel bzw. Leitungen sind zu 
 liefern und in Kabelschutzrohren unter Berücksichtigung der 
   DIN VDE Bestimmungen zu verlegen. Erschwernisse für 
 Reinigung sowie Freihalten der Verkehrswege sind 
  einzukalkulieren.

    Kunststoffkabel  0,6/1  kV
   Kunststoffkabel 0,6/1 kV
   nach VDE 0276-603 in Teillängen liefern und verlegen
    Aderisolation: PVC DIV 4
    Mantel: PVC DMV 5
   Außenfarbe: schwarz
    Prüfspannung: 4000 V
       Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T.804
  Prüfart Bmax.
    Betriebstemperatur: 70 °C
    maximale Temperatur beim Verlegen: 70 °C
    minimale Temperatur beim Verlegen: -5 °C
  Aderkennzeichnung nach VDE 0293
   mit Schutzleiter - J
   ohne Schutzleiter - O

    

            10.01.0010. NYY-J 3x4 mm² in Leerrohr
               NYY-J 3x4 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         60,000 m ......................... .........................
    

            10.01.0015. Anschluss Kabel NYY-J 3x4 mm²  beidseitig
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 3x4 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  05.02.2025  Seite: 48 von 86

zu
r A

ns
ich

t



 Angebotsaufforderung

       Projekt: P400125 TramWestTangente
      LV: LV LV
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

            10.01.0020. NYY-J 4x6 mm² in Leerrohr
               NYY-J 4x6 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         20,000 m ......................... .........................
    

            10.01.0025. Anschluss Kabel NYY-J 4x6 mm²  beidseitig
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 4x6 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

            10.01.0030. NYY-J 5x1 mm² in Leerrohr
               NYY-J 5x1 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         40,000 m ......................... .........................
    

            10.01.0035. Anschluss Kabel NYY-J 5x1 mm² beidseitg
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 5x1 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

                  10.01.0040. A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 in Leerrohr
                    A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 mm² wie unter "Technische Hinweise" 
 beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         80,000 m ......................... .........................
    

                    10.01.0045. Anschluss Kabel A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 mm² beidseitg
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
          Querschnitt 2x2x0,8 mm², einschließlich der erforderlichen 
 Klemmen
 und Kabelverschraubungen

         8,000 St ......................... .........................
    

      10.01.0050. CAT 7 in Leerrohr
       CAT 7 Kabel wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
  in Teillängen liefern und verlegen.
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  Der Anschluss beidseitig erfolgt durch Dritte.

         65,000 m ......................... .........................
    

           10.01.0070. El. Messungen (Isolation, Widerstand)
            FS-Gleisv: El. Messungen (Isolation, Widerstand)

   Jedes Kabel muss vor beidseitiger Auflegung einzeln gemessen werden. Folgende Messungen pro Kabel 
  müssen gemacht werden:

  · Isolationsmessung
    · Widerstands-/Schleifenmessung

   Diese Messungen werden durch den AG durchgeführt. Bei der Messung muss ein Vertreter des AN 
   anwesend sein der mit den Bauleistungen vor Ort vertraut ist. Die Messungen werden im Zuge der 
   Montagearbeiten durchgeführt. Der AN muss den Ansprechpartner des AG dazu selbstständig rechtzeitig 
  informieren. 

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 10.01

         1,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 10.01. Niederspannung & Verkehrstelema.. .........................
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        10.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich

     FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich

  Technische Vorbemerkungen

 Im Haltestellenbereich befinden sich mehrere elektrisch 
   leitfähige Objekte im Stromabnehmer- und Oberleitungsbereich 
     der Trambahn. Diese Objekte müssen gemäß DIN EN 50122-1 
        über eine "offene Verbindung" mit der Rückleitung (Schiene) 
   verbunden werden. Dazu wird auf der Haltestelle eine 
    Spannungsbegrenzungseinrichtung VLD-F errichtet.

       Auf Haltestellen mit 2 Bahnsteigen (gegenüberliegend) wird auf 
   einem Bahnsteig ein Schaltschrank mit dem VLD-F errichtet 
 und auf dem anderen Bahnsteig ein Schaltschranmit nur einer 
   Kupferschiene errichtet. Beide Schaltschränke werden mit einer 
  entsprechenden Verkabelung miteinander verbunden.

 Die Kabel sind an den Schildern mit blauem Isolierband zu 
      kennzeichnen (blau = Verwendungszweck Fahrstrom / 
  Rückleitung).

   Die Bauarbeiten müssen mit Fotos dokumentiert werden, die 
 später in eine Fotodokumentation mit Beschriftung der Fotos 
  zusammengeführt werden vom AN.

    

             10.02.0010. FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung VLD (KErdVLD)

          FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung VLD (KErdVLD)

   Es ist ein Kasten Erdung VLD mit eingebauter Spannungsbegrenzungseinrichtung VLD-F zu liefern und 
  betriebsfertig zu montieren. 

    Besonderheit Schaltschrank - Sockel
     Die Lieferung des Schaltschrank-Sockels ist Bestandteil dieser Position. Die Montage des Sockels erfolgt 
     bauseits durch die Gleisbau/Tiefbaufirma vor Ort. Die Lieferung des Sockels muss vorab und separat für jede 
    Haltestelle direkt auf die Baustelle nach selbstständiger Absprache mit Gleisbau/Tiefbaufirma erfolgen.

            Die Vorgaben des Schrankes sind Anlage FS_STD_DC_TSH_KVLD zu entnehmen. Der optionale 
  Stromsensor entfällt.

                Leitfabrikat Schaltschrank: JEAN Müller, Typ KVSo / SV / BZ / MPL (S7010003) oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat Schaltschrank: '....................................................'

             Leitfabrikat Schaltschrank-Sockel: JEAN Müller, Typ FP0-10 / KS / 2BV oder gleichwertig

       Angebotenes Fabrikat Schaltschrank-Sockel: '....................................................'

      Leitfabrikat VLD-F: Raycap GmbH  RVL 120-120
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       Angebotenes Fabrikat VLD-F: '....................................................'

         1,000 Stk ......................... .........................
    

             10.02.0015. FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung (KErd)
          FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung (KErd)

  Es ist ein Kasten Erdung zu liefern und betriebsfertig zu montieren. 

    Besonderheit Schaltschrank - Sockel
     Die Lieferung des Schaltschrank-Sockels ist Bestandteil dieser Position. Die Montage des Sockels erfolgt 
     bauseits durch die Gleisbau/Tiefbaufirma vor Ort. Die Lieferung des Sockels muss vorab und separat für jede 
    Haltestelle direkt auf die Baustelle nach selbstständiger Absprache mit Gleisbau/Tiefbaufirma erfolgen.

           Die Vorgaben des Schrankes sind Anlage FS_STD_DC_TSH_KErd zu entnehmen. 

                Leitfabrikat Schaltschrank: JEAN Müller, Typ KVSo / SV / BZ / MPL (S7010003) oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat Schaltschrank: '....................................................'

             Leitfabrikat Schaltschrank-Sockel: JEAN Müller, Typ FP0-10 / KS / 2BV oder gleichwertig

       Angebotenes Fabrikat Schaltschrank-Sockel: '....................................................'

         1,000 Stk ......................... .........................
    

                  10.02.0020. FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr
               FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr

               NYY-O 1x50 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
        in Teillängen liefern, verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
      Hierbei handelt es sich um die Kabel, die am Tram-Gleis angeschlossen werden.

         40,000 m ......................... .........................
    

                  10.02.0022. FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-J 1x50mm² in Leerrohr
               FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-J 1x50mm² in Leerrohr

               NYY-J 1x50 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
        in Teillängen liefern, verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
 Hierbei handelt es sich um die Kabel zum Anschluss der Objekte an den Kästen KErd und KErdVLD

         230,000 m ......................... .........................
    

                     10.02.0024. FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage Kabelmuffe für NYY-O/-J 1x50 mm²
                  FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage Kabelmuffe für NYY-O/-J 1x50 mm²
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     Lieferung und fachgerechte Montage einer Kabelmuffe zur Verbindung zweier Kabel des Typs NYY-O bzw. -J 
           1x50 mm² 0,6/1 kV. Die Muffe muss wasserdicht und für Erdverlegung geeignet sein.

   Hinweis :
  Diese Position wird nur bei Bedarf fällig.

         2,000 St ......................... .........................
    

                   10.02.0028. FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss
                FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss

      Vorgaben siehe Position 02.01.0028. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         38,000 St ......................... .........................
    

        10.02.0081. FS-ERD: Herstellung Gleisanschluss
     FS-ERD: Herstellung Gleisanschluss

      Vorgaben siehe Position 02.01.0081. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst einen Gleisanschluss.

         1,000 St ......................... .........................
    

               10.02.0090. FS-ERD: El. Messungen (Isolation, Widerstand)
            FS-ERD: El. Messungen (Isolation, Widerstand)

   Jedes Kabel muss vor beidseitiger Auflegung einzeln gemessen werden. Folgende Messungen pro Kabel 
  müssen gemacht werden:

  · Isolationsmessung
    · Widerstands-/Schleifenmessung

   Diese Messungen werden durch den AG durchgeführt. Bei der Messung muss ein Vertreter des AN 
   anwesend sein der mit den Bauleistungen vor Ort vertraut ist. Die Messungen werden im Zuge der 
   Montagearbeiten durchgeführt. Der AN muss den Ansprechpartner des AG dazu selbstständig rechtzeitig 
  informieren. 

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 10.02

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 10.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Ober.. .........................
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    10.03. Blitzschutzmaßnahmen im Wartehallenbereich

 Technische Vorbemerkungen

   Die Erdungsanlage/Blitzschutzanlage ist nach den derzeit 
     gültigen Richtlinien der DIN VDE 0185 Teil 1-4 sowie den 
   anerkannten Regel der Technik zu erstellen. Alle Verbindungen 
   und Anschllüsse sind mit geeigneten Klemmen aus V4A 
  herzustellen.

    Erdungsanlagen DIN 18014 2014-03
   Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern bzgl. der Korrosion 
        DIN EN 50162, DIN VDE 0150 2005-05,

 Die Erdungsanlage ist durch eine Elektrofachkraft zu installieren 
     bzw. zu beaufsichtigen. Der Qualitätsnachweis der 
   Elektrofachkraft ist mit dem Angebot einzureichen. Die 
 fachgerechte Ausführung ist mit einer Errichterbescheinigung 
   schriftlich zu bestätigen. Nach Fertigstellung ist eine 
 messtechnische Überprüfung aller Anschlüsse durchzuführen 
  mit Erstellung eines Messprotokolls.

  In den Einheitspreisen sind alle erforderlichen Komponenten, 
   welche nicht gesondert ausgewiesen sind, für einen 
  betriebsbereiten Anschluss jedoch notwendig sind, 
  einzukalkulieren.

    

      10.03.0010. *** Grundposition 10.0
            Rundstahl 10 mm / 78 mm² V4A
            Rundstahl nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202) für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
    Durchmesser Leiter: 10 mm
      Querschnitt: 78 mm² 
        Werkstoff: Niro (V4A)
       Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
         AstM / AISI: 316Ti / 316L
    Normenbezug : in Anlehnung an DIN EN 62561-2

   Lieferung inkl. Zubehör für die betriebsfertigen Verlegung

         70,000 m ......................... .........................
    

        10.03.0012. *** Wahlposition 10.1 zu 10.0
   Tiefenerder

 Sollte der geforderte Erdungswiderstand nicht erreicht 
    werden, so sind zusätzliche Tiefenerder zu schlagen.
   Der Tiefenerder ist zu liefern, zu montieren und betriebsfertig 
 anzuschließen

  Der Tiefenerder muss folgende Eigenschaften aufweisen:

          Druckdatum:  05.02.2025  Seite: 54 von 86

zu
r A

ns
ich

t



 Angebotsaufforderung

       Projekt: P400125 TramWestTangente
      LV: LV LV
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    · Material Edelstahl V4A
    · Gesamtlänge mindestens 4m
    · Durchemsser 20 mm
      · Lieferung inkl. Zubehör/Klemmen für die Montage

 Mit dieser Position werden die zusätzlichen Kosten für die 
 Tiefeneder abgegolten

            2,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

      10.03.0015. Kreuzklemme V4A
 Lieferung und Montage einer Kreuzklemme 
    zum Verbinden von Leitern (Rundstahl mit Gittermatte)
        in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
     Werkstoff Klemme: V4A
       Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
        Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
        Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
        Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
   Zwischenplatte: ja
    Normenbezug: DIN EN 62561-1

         14,000 St ......................... .........................
    

      10.03.0017. Anschlussklemme V4A
   Lieferung und Montage einer Anschlussklemme V4A
  zur Montage des Rundstahls am Spritzschutzgeländer, 
      Mülleimer, Baumstammschutz, etc.

     Werkstoff Klemme: V4A
       Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
        Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm

         14,000 St ......................... .........................
    

    10.03.0020. Messtechnische Überprüfung aller Anschlusspunkte
 Messtechnische Überprüfung aller Anschlusspunkte nach Installation der Erdungsanlage zur Feststellung des 
   Erdübergangswiderstandes und des Widerstand untereindander durch eine Elektrofachkraft, einschließlich 
    erstellen des Messprotokolls, Fotodokumentation bei Einbau und vor verfüllen ist zu erstellen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 10.03. Blitzschutzmaßnahmen im Warteha.. .........................
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    10.04. Abnahme

    10.04.0005. Erstellung Fotodoku
 Erstellung Fotodoku

   Alle Arbeiten an Kabelstrecken und Kabelanschlüssen, Schränken und der Blitzschutzanlage müssen mit 
   Fotos dokumentiert werden. Diese Fotos müssen in ein Dokument überführt werden zum Nachweis 
       gegenüber der Technischen Aufsichtsbehörde. Die Fotos sind mit Nr, Datum Erstellung, Kurzbeschreibung zu 
          beschriften. Abgabe des Dokuments als *.docx und *.pdf. Diese Position bezieht sich auf alle Positionen 
      10.XXXX.XXXX des Kapitels 10

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.04.0020. Abnahme TAB und AG
 Abnahme TAB und AG

 Nach erfolgter Fertigstellung wird bei der Technischen Aufsichtsbehörde die technische Abnahme der Anlage 
    gemäß §62 BOStrab beantragt.
  Inhalte der technischen Abnahme sind im Wesentlichen:

      · Prüfung der elektrischen Einrichtungen auf VDE- und DIN-gemäße Ausführung
  · Prüfung der Übereinstimmung der Ausführung mit den vorgelegten Unterlagen und Plänen
  · Durchführung einer Lichtmessung auf der Haltestelle 
  · Funktionsprüfung einzelner Anlagenteile sowie der Gesamtanlage

       Die Prüfung auf VDE- bzw. DIN-gemäße Ausführung erstreckt sich im Wesentlichen auf eine eingehende 
      Besichtigung, Erprobung und Messung der einzelnen elektrischen Betriebsmittel, wobei die richtige Auswahl, 
   Eignung und Montage der Komponenten festgestellt werden. Außerdem werden die Schutzmaßnahmen 
   sowohl gegen direktes als auch indirektes Berühren spannungsführender Teile geprüft. Der AN hat vor der 
       TAB-Abnahme alle erforderlichen Unterlagen, welche für die Abnahme notwendig sind, zusammenzustellen 
     und dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung zur Prüfung zu übergeben. Der AG trägt die Kosten für die 
      Durchführungen der 1. Abnahme durch die TAB. Alle bei der Abnahme festgestellten Mängel und dadurch 
 weiter notwendig werdende Maßnahmen gehen zu Lasten des AN einschließlich der Kosten für weitere 
         Abnahmen. Für die TAB-Abnahme ist vom AN das erforderliche, mit der Anlage vertraute, fachkundige 
       Personal bereit zu stellen. Ebenfalls sind Messgeräte, Prüfeinrichtungen usw. vom AN für die bei der 
  Abnahme geforderten Prüfungen vorzuhalten.
    Bei der TAB-Abnahme wird gemeinsam mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung durchgeführt.

        Diese Position bezieht sich auf alle Positionen 10.XXXX.XXXX des Kapitels 10

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.04.0030. Abnahme VOB
 Abnahme VOB

 Nach erfolgreicher Abnahme durch die technische Aufsichtsbehörde sowie die Mängelfreiheitwird die VOB 
  Abnahme durchgeführt.
 Die VOB Abnahme erfolgt erst nach Vorlage der kompletten vollständigen Enddokumentation
    Probebetrieb ist noch keine VOB-Abnahme.
         Für die VOB Abnahme kann ca. 1,5 h pro Haltestelle (und pro Mitarbeiter des AGs) einkalkuliert werden. 

          Druckdatum:  05.02.2025  Seite: 56 von 86

zu
r A

ns
ich

t



 Angebotsaufforderung

       Projekt: P400125 TramWestTangente
      LV: LV LV
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        Diese Position bezieht sich auf alle Positionen 10.XXXX.XXXX des Kapitels 10

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 10.04. Abnahme .........................

    

          Summe 10. Haltestelle Fürstenrieder Straß.. .........................
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    11. Haltestelle Fürstenrieder Straße

  Hinweis:
   In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abreise des Montagepersonals nicht 
    separat vergütet, sondern müssen den Einzelpositionen hinzugerechnet werden.

      11.01. Niederspannung & Verkehrstelematik

 Technische Vorbemerkungen

  Vorgaben für die Technischen Vorbemerkungen siehe Position 
   10.01. Diese Vorgaben gelten auch für die Haltestelle 
 Fürstenrieder Straße

    

            11.01.0010. NYY-J 3x4 mm² in Leerohr
               NYY-J 3x4 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         45,000 m ......................... .........................
    

            11.01.0015. Anschluss Kabel NYY-J 3x4 mm²  beidseitig
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 3x4 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

            11.01.0020. NYY-J 4x6 mm² in Leerrohr
               NYY-J 4x6 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         15,000 m ......................... .........................
    

            11.01.0025. Anschluss Kabel NYY-J 4x6 mm²  beidseitig
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 4x6 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

            11.01.0030. NYY-J 5x1 mm² in Leerrohr
               NYY-J 5x1 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         35,000 m ......................... .........................
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            11.01.0035. Anschluss Kabel NYY-J 5x1 mm² beidseitg
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 5x1 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

                  11.01.0040. A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 in Leerrohr
                    A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 mm² wie unter "Technische Hinweise" 
 beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         80,000 m ......................... .........................
    

                    11.01.0045. Anschluss Kabel A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 mm² beidseitg
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
          Querschnitt 2x2x0,8 mm², einschließlich der erforderlichen 
 Klemmen
 und Kabelverschraubungen

         8,000 St ......................... .........................
    

      11.01.0050. CAT 7 in Leerrohr
       CAT 7 Kabel wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
  in Teillängen liefern und verlegen.

  Der Anschluss beidseitig erfolgt durch Dritte.

         65,000 m ......................... .........................
    

           11.01.0070. El. Messungen (Isolation, Widerstand)
        El. Messungen (Isolation, Widerstand)

      Vorgaben siehe Position 10.01.0070. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 11.01

         1,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 11.01. Niederspannung & Verkehrstelema.. .........................

          Druckdatum:  05.02.2025  Seite: 59 von 86

zu
r A

ns
ich

t



 Angebotsaufforderung

       Projekt: P400125 TramWestTangente
      LV: LV LV
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        11.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich

     FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich

  Vorgaben für die Technischen Vorbemerkungen siehe Position 
   10.02. Diese Vorgaben gelten auch für die Haltestelle 
 Fürstenrieder Straße

    

             11.02.0010. FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung VLD (KErdVLD)
       FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung VLD 
   (KErdVLD)

      Vorgaben siehe Position 10.02.0010. Diesse Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

                Leitfabrikat Schaltschrank: JEAN Müller, Typ KVSo / SV / BZ / MPL (S7010003) oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat Schaltschrank: '....................................................'

             Leitfabrikat Schaltschrank-Sockel: JEAN Müller, Typ FP0-10 / KS / 2BV oder gleichwertig

       Angebotenes Fabrikat Schaltschrank-Sockel: '....................................................'

      Leitfabrikat VLD-F: Raycap GmbH  RVL 120-120

       Angebotenes Fabrikat VLD-F: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

             11.02.0015. FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung (KErd)
          FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung (KErd)

      Vorgaben siehe Position 11.02.0015. Diesse Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

                Leitfabrikat Schaltschrank: JEAN Müller, Typ KVSo / SV / BZ / MPL (S7010003) oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat Schaltschrank: '....................................................'

             Leitfabrikat Schaltschrank-Sockel: JEAN Müller, Typ FP0-10 / KS / 2BV oder gleichwertig

       Angebotenes Fabrikat Schaltschrank-Sockel: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

                  11.02.0020. FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr
               FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr

               NYY-O 1x50 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
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        in Teillängen liefern, verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
      Hierbei handelt es sich um die Kabel, die am Tram-Gleis angeschlossen werden.
  

         60,000 m ......................... .........................
    

                  11.02.0022. FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-J 1x50 mm² in Leerrohr
               FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-J 1x50mm² in Leerrohr

               NYY-J 1x50 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
        in Teillängen liefern, verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
 Hierbei handelt es sich um die Kabel zum Anschluss der Objekte an den Kästen KErd und KErdVLD

         120,000 m ......................... .........................
    

                   11.02.0024. FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelmuffe für NYY-O/-J 1x50 mm²
                  FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage Kabelmuffe für NYY-O/-J 1x50 mm²

     Lieferung und fachgerechte Montage einer Kabelmuffe zur Verbindung zweier Kabel des Typs NYY-O bzw. -J 
           1x50 mm² 0,6/1 kV. Die Muffe muss wasserdicht und für Erdverlegung geeignet sein.

   Hinweis :
  Diese Position wird nur bei Bedarf fällig.

         2,000 St ......................... .........................
    

                   11.02.0028. FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss
                FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss

     Vorgaben siehe Position 02.01.0028. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Positio

         28,000 St ......................... .........................
    

        11.02.0081. FS-ERD: Herstellung Gleisanschluss
     FS-ERD: Herstellung Gleisanschluss

      Vorgaben siehe Position 02.01.0081. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst einen Gleisanschluss.

         1,000 St ......................... .........................
    

               11.02.0090. FS-ERD: El. Messungen (Isolation, Widerstand)
            FS-ERD: El. Messungen (Isolation, Widerstand)
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      Vorgaben siehe Position 10.02.0090. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 11.02

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 11.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Ober.. .........................
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    11.03. Blitzschutzmaßnahmen im Wartehallenbereich

 Technische Vorbemerkungen

  Vorgaben für die Technischen Vorbemerkungen siehe Position 
   10.03. Diese Vorgaben gelten auch für die Haltestelle 
  Fürstenrieder Straße.

    

      11.03.0010. *** Grundposition 20.0
            Rundstahl 10 mm / 78 mm² V4A
      Vorgaben siehe Position 10.03.0010. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         70,000 m ......................... .........................
    

        11.03.0012. *** Wahlposition 20.1 zu 20.0
   Tiefenerder
      Vorgaben siehe Position 10.03.0012. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

            2,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

      11.03.0015. Kreuzklemme V4A
      Vorgaben siehe Position 10.03.0015. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         10,000 St ......................... .........................
    

      11.03.0017. Anschlussklemme V4A
      Vorgaben siehe Position 10.03.0017. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         10,000 St ......................... .........................
    

    11.03.0020. Messtechnische Überprüfung aller Anschlusspunkte
      Vorgaben siehe Position 10.03.0020. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 11.03. Blitzschutzmaßnahmen im Warteha.. .........................
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    11.04. Abnahme

    11.04.0010. Erstellung Fotodoku
 Erstellung Fotodoku

      Vorgaben siehe Position 10.04.0010. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    11.04.0020. Abnahme TAB und AG
 Abnahme TAB und AG

      Vorgaben siehe Position 10.04.0020. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    11.04.0030. Abnahme VOB
 Abnahme VOB

      Vorgaben siehe Position 10.04.0030. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 11.04. Abnahme .........................

    

          Summe 11. Haltestelle Fürstenrieder Straß.. .........................
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    12. Haltestelle Laimer Platz

  Hinweis:
   In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abreise des Montagepersonals nicht 
    separat vergütet, sondern müssen den Einzelpositionen hinzugerechnet werden.

      12.01. Niederspannung & Verkehrstelematik

 Technische Vorbemerkungen

  Vorgaben für die Technischen Vorbemerkungen siehe Position 
   10.01. Diese Vorgaben gelten auch für die Haltestelle Laimer 
 Platz

    

            12.01.0010. NYY-J 3x4 mm²  in Leerrohr
              NYY-J 3x4 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" 
 beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         65,000 m ......................... .........................
    

            12.01.0015. Anschluss Kabel NYY-J 3x4 mm²  beidseitig
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 3x4 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

            12.01.0020. NYY-J 4x6 mm² in Leerrohr
               NYY-J 4x6 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         20,000 m ......................... .........................
    

            12.01.0025. Anschluss Kabel NYY-J 4x6 mm²  beidseitig
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 4x6 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

            12.01.0030. NYY-J 5x1 mm² in Leerrohr
               NYY-J 5x1 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         35,000 m ......................... .........................
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            12.01.0035. Anschluss Kabel NYY-J 5x1 mm² beidseitg
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 5x1 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

                  12.01.0040. A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 in Leerrohr
                    A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 mm² wie unter "Technische Hinweise" 
 beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         100,000 m ......................... .........................
    

                    12.01.0045. Anschluss Kabel A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 mm² beidseitg
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
          Querschnitt 2x2x0,8 mm², einschließlich der erforderlichen 
 Klemmen
 und Kabelverschraubungen

         8,000 St ......................... .........................
    

      12.01.0050. CAT 7 in Leerrohr
       CAT 7 Kabel wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
  in Teillängen liefern und verlegen.

  Der Anschluss beidseitig erfolgt durch Dritte.

         60,000 m ......................... .........................
    

           12.01.0070. El. Messungen (Isolation, Widerstand)
        El. Messungen (Isolation, Widerstand)

      Vorgaben siehe Position 10.01.0070. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 12.01

         1,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 12.01. Niederspannung & Verkehrstelema.. .........................
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        12.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich

     FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich

  Vorgaben für die Technischen Vorbemerkungen siehe Position 
   10.02. Diese Vorgaben gelten auch für die Haltestelle Laimer 
 Platz

    

             12.02.0010. FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung VLD (KErdVLD)
       FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung VLD 
   (KErdVLD)

      Vorgaben siehe Position 10.02.0010. Diesse Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

                Leitfabrikat Schaltschrank: JEAN Müller, Typ KVSo / SV / BZ / MPL (S7010003) oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat Schaltschrank: '....................................................'

             Leitfabrikat Schaltschrank-Sockel: JEAN Müller, Typ FP0-10 / KS / 2BV oder gleichwertig

       Angebotenes Fabrikat Schaltschrank-Sockel: '....................................................'

      Leitfabrikat VLD-F: Raycap GmbH  RVL 120-120

       Angebotenes Fabrikat VLD-F: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

                  12.02.0020. FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr
               FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr

               NYY-O 1x50 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
        in Teillängen liefern, verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
      Hierbei handelt es sich um die Kabel, die am Tram-Gleis angeschlossen werden.
  

         35,000 m ......................... .........................
    

                  12.02.0022. FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-J 1x50 mm² in Leerrohr
               FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-J 1x50mm² in Leerrohr

               NYY-J 1x50 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
        in Teillängen liefern, verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
 Hierbei handelt es sich um die Kabel zum Anschluss der Objekte an den Kästen KErd und KErdVLD

         265,000 m ......................... .........................
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                   12.02.0024. FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelmuffe für NYY-O/-J 1x50 mm²
                  FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage Kabelmuffe für NYY-O/-J 1x50 mm²

     Lieferung und fachgerechte Montage einer Kabelmuffe zur Verbindung zweier Kabel des Typs NYY-O bzw. -J 
           1x50 mm² 0,6/1 kV. Die Muffe muss wasserdicht und für Erdverlegung geeignet sein.

   Hinweis :
  Diese Position wird nur bei Bedarf fällig.

         2,000 St ......................... .........................
    

                   12.02.0028. FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss
                FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss

      Vorgaben siehe Position 04.01.0028. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  

         38,000 St ......................... .........................
    

        12.02.0081. FS-ERD: Herstellung Gleisanschluss
     FS-ERD: Herstellung Gleisanschluss

      Vorgaben siehe Position 04.01.0081. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst einen Gleisanschluss.

         2,000 St ......................... .........................
    

               12.02.0090. FS-ERD: El. Messungen (Isolation, Widerstand)
            FS-ERD: El. Messungen (Isolation, Widerstand)

       Vorgaben siehe Position 10.02.0090. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 12.02

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 12.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Ober.. .........................
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    12.03. Blitzschutzmaßnahmen im Wartehallenbereich

 Technische Vorbemerkungen

  Vorgaben für die Technischen Vorbemerkungen siehe Position 
   10.03. Diese Vorgaben gelten auch für die Haltestelle Laimer 
 Platz

    

      12.03.0010. *** Grundposition 30.0
            Rundstahl 10 mm / 78 mm² V4A
      Vorgaben siehe Position 10.03.0010. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         80,000 m ......................... .........................
    

        12.03.0012. *** Wahlposition 30.1 zu 30.0
   Tiefenerder
      Vorgaben siehe Position 10.03.0012. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

            2,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

      12.03.0015. Kreuzklemme V4A
      Vorgaben siehe Position 10.03.0015. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         14,000 St ......................... .........................
    

      12.03.0017. Anschlussklemme V4A
      Vorgaben siehe Position 10.03.0017. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         14,000 St ......................... .........................
    

    12.03.0020. Messtechnische Überprüfung aller Anschlusspunkte
      Vorgaben siehe Position 10.03.0020. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 12.03. Blitzschutzmaßnahmen im Warteha.. .........................
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      LV: LV LV
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    12.04. Abnahme

    12.04.0010. Erstellung Fotodoku
 Erstellung Fotodoku

      Vorgaben siehe Position 10.04.0010. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    12.04.0020. Abnahme TAB und AG
 Abnahme TAB und AG

      Vorgaben siehe Position 10.04.0020. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    12.04.0030. Abnahme VOB
 Abnahme VOB

      Vorgaben siehe Position 10.04.0030. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 12.04. Abnahme .........................

    

          Summe 12. Haltestelle Laimer Platz.. .........................
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    13. Haltestelle Aindorferstraße

  Hinweis:
   In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abreise des Montagepersonals nicht 
    separat vergütet, sondern müssen den Einzelpositionen hinzugerechnet werden.

      13.01. Niederspannung & Verkehrstelematik

 Technische Vorbemerkungen

  Vorgaben für die Technischen Vorbemerkungen siehe Position 
   10.01. Diese Vorgaben gelten auch für die Haltestelle Aindorfer 
 Straße

    

            13.01.0010. NYY-J 3x4 mm² in Leerrohr
               NYY-J 3x4 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         60,000 m ......................... .........................
    

            13.01.0015. Anschluss Kabel NYY-J 3x4 mm²  beidseitig
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
        Querschnitt 3x4 mm², einschließlich der erforderlichen Kabelschuhe
 und Kabelverschraubungen

         4,000 St ......................... .........................
    

            13.01.0020. NYY-J 4x6 mm² in Leerrohr
               NYY-J 4x6 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         20,000 m ......................... .........................
    

            13.01.0025. Anschluss Kabel NYY-J 4x6 mm²  beidseitig
         Anschluss Kabel NYY-J 4x6 mm²  beidseitig

         4,000 St ......................... .........................
    

            13.01.0030. NYY-J 5x1 mm² in Leerrohr
               NYY-J 5x1 mm² 0,6/1 kV wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         35,000 m ......................... .........................
    

            13.01.0035. Anschluss Kabel NYY-J 5x1 mm² beidseitg
         Anschluss Kabel NYY-J 5x1 mm² beidseitg

         4,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  05.02.2025  Seite: 71 von 86

zu
r A

ns
ich

t



 Angebotsaufforderung

       Projekt: P400125 TramWestTangente
      LV: LV LV
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                  13.01.0040. A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 in Leerrohr
                    A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 mm² wie unter "Technische Hinweise" 
 beschrieben 
   in Teillängen liefern und betriebsfertig verlegen, montieren

         100,000 m ......................... .........................
    

                    13.01.0045. Anschluss Kabel A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 mm² beidseitg
  Anschließen von Kabel und Leitungen an Betriebsmitteln,
          Querschnitt 2x2x0,8 mm², einschließlich der erforderlichen 
 Klemmen
 und Kabelverschraubungen

         8,000 St ......................... .........................
    

      13.01.0050. CAT 7 in Leerrohr
       CAT 7 Kabel wie unter "Technische Hinweise" beschrieben 
  in Teillängen liefern und verlegen.

  Der Anschluss beidseitig erfolgt durch Dritte.

         60,000 m ......................... .........................
    

           13.01.0070. El. Messungen (Isolation, Widerstand)
        El. Messungen (Isolation, Widerstand)

       Vorgaben siehe Position 10.01.0070. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 13.01

         1,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 13.01. Niederspannung & Verkehrstelema.. .........................
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        13.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich

     FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich

  Vorgaben für die Technischen Vorbemerkungen siehe Position 
   10.02. Diese Vorgaben gelten auch für die Haltestelle Aindorfer 
 Straße

    

             13.02.0010. FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung VLD (KErdVLD)
       FS-ERD: Lieferung, Montage Kasten Erdung VLD 
   (KErdVLD)

      Vorgaben siehe Position 10.02.0010. Diesse Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

                Leitfabrikat Schaltschrank: JEAN Müller, Typ KVSo / SV / BZ / MPL (S7010003) oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat Schaltschrank: '....................................................'

             Leitfabrikat Schaltschrank-Sockel: JEAN Müller, Typ FP0-10 / KS / 2BV oder gleichwertig

       Angebotenes Fabrikat Schaltschrank-Sockel: '....................................................'

      Leitfabrikat VLD-F: Raycap GmbH  RVL 120-120

       Angebotenes Fabrikat VLD-F: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

                  13.02.0020. FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr
               FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-O 1x50 mm² in Leerrohr

               NYY-O 1x50 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
        in Teillängen liefern, verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
      Hierbei handelt es sich um die Kabel, die am Tram-Gleis angeschlossen werden.

         40,000 m ......................... .........................
    

                  13.02.0022. FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-J 1x50 mm² in Leerrohr
               FS-ERD: Lieferung, Montage NYY-J 1x50mm² in Leerrohr

               NYY-J 1x50 mm² 0,6/1 kV wie unter "Vorbemerkungen" beschrieben 
        in Teillängen liefern, verlegen (in bauseits vorhandenem Leerrohr) und beschriften.
 Hierbei handelt es sich um die Kabel zum Anschluss der Objekte an den Kästen KErd und KErdVLD

         210,000 m ......................... .........................
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                   13.02.0024. FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelmuffe für NYY-O/-J 1x50 mm²
                  FS-Einsp/RL: Lieferung, Montage Kabelmuffe für NYY-O/-J 1x50 mm²

     Lieferung und fachgerechte Montage einer Kabelmuffe zur Verbindung zweier Kabel des Typs NYY-O bzw. -J 
           1x50 mm² 0,6/1 kV. Die Muffe muss wasserdicht und für Erdverlegung geeignet sein.

   Hinweis :
  Diese Position wird nur bei Bedarf fällig.

         2,000 St ......................... .........................
    

                   13.02.0028. FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss
                FS-ERD: Lieferung, Montage Kabelschuh 1x 50 mm² M12, Kabelanschluss

      Vorgaben siehe Position 04.01.0028. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         34,000 St ......................... .........................
    

        13.02.0081. FS-ERD: Herstellung Gleisanschluss
     FS-ERD: Herstellung Gleisanschluss

      Vorgaben siehe Position 04.01.0081. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst einen Gleisanschluss.

         1,000 St ......................... .........................
    

               13.02.0090. FS-ERD: El. Messungen (Isolation, Widerstand)
            FS-ERD: El. Messungen (Isolation, Widerstand)

      Vorgaben siehe Position 10.02.0090. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

  Diese Position umfasst alle Messungen für Kabel des Kapitels 13.02

         1,000 St ......................... .........................
    

    

              Summe 13.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Ober.. .........................
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    13.03. Blitzschutzmaßnahmen im Wartehallenbereich

 Technische Vorbemerkungen

  Vorgaben für die Technischen Vorbemerkungen siehe Position 
   10.01. Diese Vorgaben gelten auch für die Haltestelle Aindorfer 
 Straße

    

      13.03.0010. *** Grundposition 40.0
            Rundstahl 10 mm / 78 mm² V4A
      Vorgaben siehe Position 10.03.0010. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         70,000 m ......................... .........................
    

        13.03.0012. *** Wahlposition 40.1 zu 40.0
   Tiefenrder
      Vorgaben siehe Position 10.03.0012. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

            2,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

      13.03.0015. Kreuzklemme V4A
      Vorgaben siehe Position 10.03.0015. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         14,000 St ......................... .........................
    

      13.03.0017. Anschlussklemme V4A
      Vorgaben siehe Position 10.03.0017. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         14,000 St ......................... .........................
    

    13.03.0020. Messtechnische Überprüfung aller Anschlusspunkte
      Vorgaben siehe Position 10.03.0020. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 13.03. Blitzschutzmaßnahmen im Warteha.. .........................
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    13.04. Abnahme

    13.04.0010. Erstellung Fotodoku
 Erstellung Fotodoku

      Vorgaben siehe Position 10.04.0010. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    13.04.0020. Abnahme TAB und AG
 Abnahme TAB und AG

      Vorgaben siehe Position 10.04.0020. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    13.04.0030. Abnahme VOB
 Abnahme VOB

      Vorgaben siehe Position 10.04.0030. Diese Vorgaben gelten auch für die vorliegende Position.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 13.04. Abnahme .........................

    

          Summe 13. Haltestelle Aindorferstraße.. .........................
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     01.  Gemeinkosten Bauabschnitt BAII

      01.01. BE: Baustelleneinrichtung

 Baustrom
 nicht vorhanden

   Wasser/Abwasser
 nicht vorhanden

 Toilettenbenutzung
   Nicht vorhanden, muss vom AN beigestellt werden

 Aufenthaltsraum
 nicht vorhanden

 Lagerflächen
  Keine überdachte und abschließbare Lagerfläche nutzba..

 Werkzeugflächen
    Kleine überdachte und abschließbare Flächen nutzbar. .........................

              01.02. W+M: Werks- und Montageplanung/Dokumentation .........................

        01.20. MAT: Materialabholung .........................

        01.92. RE: Regiestunden, Zeitzuschläge
   .........................

    

         Summe 01. Gemeinkosten Bauabschnitt BAII  .........................
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               02.  FS-Einsp/RL: Kabelzug für Einspeisung / Rückleitung / Kuppelstellen Fahrstrom

             02.01. FS-Einsp/RL: Einspeisungen / Rückleitung in Bauabschn..

    die Positionen diese Kapitels 04.02 beziehen sich auf..
                    TGW LAK: Agnes-Bernauer-Str. 80 mit SH 70 / SH 70 R1T.. .........................

               02.80. FS-Einsp/RL: Funktionsprüfung, Inbetriebsetzung, Abna..

   .........................
    

              Summe 02. FS-Einsp/RL: Kabelzug für Einsp..

    .........................
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               03.  FS-Gleisv: Schienen-Gleisverbinder 95 mm² Fahrstrom

                 03.01. FS-Gleisv: Schienen-Gleisverbinder 95 mm² Fahrstrom .. .........................

            03.80. FS-Gleisv: Funktionsprüfung, Inbetriebsetzung, Abnahme

   .........................
    

              Summe 03. FS-Gleisv: Schienen-Gleisverbin..

    .........................
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         04.  FS-Datenkabel: Kabelzug Datenkabel Fahrstrom

          04.01. FS-Datenkabel: Kabelzug Datenkabel Fahrstrom in BA II .........................

            04.80. FS-Datenkabel: Funktionsprüfung, Inbetriebsetzung, ..
   .........................

    

            Summe 04. FS-Datenkabel: Kabelzug Datenka..

    .........................
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           10.  Haltestelle Fürstenrieder Straße / Agnes - Bernauer - Straße

  Hinweis:
   In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abreise des Montagepersonals nicht 
    separat vergütet, sondern müssen den Einzelpositionen hinzugerechnet werden.

        10.01. Niederspannung & Verkehrstelematik .........................

          10.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich .........................

      10.03. Blitzschutzmaßnahmen im Wartehallenbereich .........................

      10.04. Abnahme .........................
    

        Summe 10. Haltestelle Fürstenrieder Straß..

  Hinweis:
    In diesem Kapitel werden die ..  .........................
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     11.  Haltestelle Fürstenrieder Straße

  Hinweis:
   In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abreise des Montagepersonals nicht 
    separat vergütet, sondern müssen den Einzelpositionen hinzugerechnet werden.

        11.01. Niederspannung & Verkehrstelematik .........................

          11.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich .........................

      11.03. Blitzschutzmaßnahmen im Wartehallenbereich .........................

      11.04. Abnahme .........................
    

       Summe 11. Haltestelle Fürstenrieder Straße

  Hinweis:
    In diesem Kapitel werden die ..  .........................
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     12.  Haltestelle Laimer Platz

  Hinweis:
   In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abreise des Montagepersonals nicht 
    separat vergütet, sondern müssen den Einzelpositionen hinzugerechnet werden.

        12.01. Niederspannung & Verkehrstelematik .........................

          12.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich .........................

      12.03. Blitzschutzmaßnahmen im Wartehallenbereich .........................

      12.04. Abnahme .........................
    

       Summe 12. Haltestelle Laimer Platz

  Hinweis:
    In diesem Kapitel werden die ..  .........................
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     13.  Haltestelle Aindorferstraße

  Hinweis:
   In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abreise des Montagepersonals nicht 
    separat vergütet, sondern müssen den Einzelpositionen hinzugerechnet werden.

        13.01. Niederspannung & Verkehrstelematik .........................

          13.02. FS-ERD: Schutzmaßnahmen im Oberleitungsbereich .........................

      13.03. Blitzschutzmaßnahmen im Wartehallenbereich .........................

      13.04. Abnahme .........................
    

       Summe 13. Haltestelle Aindorferstraße

  Hinweis:
    In diesem Kapitel werden die ..  .........................
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    LV  LV

      01. Gemeinkosten Bauabschnitt BAII .........................

             02. FS-Einsp/RL: Kabelzug für Einspeisung / Rückleitung /..

   .........................

              03. FS-Gleisv: Schienen-Gleisverbinder 95 mm² Fahrstrom

   .........................

        04. FS-Datenkabel: Kabelzug Datenkabel Fahrstrom

   .........................

         10. Haltestelle Fürstenrieder Straße / Agnes - Bernauer -..

  Hinweis:
      In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abrei.. .........................

    11. Haltestelle Fürstenrieder Straße

  Hinweis:
      In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abrei.. .........................

    12. Haltestelle Laimer Platz

  Hinweis:
      In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abrei.. .........................

    13. Haltestelle Aindorferstraße

  Hinweis:
      In diesem Kapitel werden die Kosten für An- und Abrei.. .........................

    

       Summe LV LV LV  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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       Projekt: P400125 TramWestTangente
      LV: LV LV
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 86

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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